TURKIYE IKLIiM AKILLI VE REKABETCI TARIMSAL BUYUME
PROJESI (TUCSAP)

Is Tanimlar
SATIN ALMA UZMANI
1. Arka Plan

Tarim ve Orman Bakanhg (TOB), “Tiirkiye iklim Akilli ve Rekabet¢i Tarimsal Biiyiime
Projesi (TUCSAP)” maliyeti i¢in Diinya Bankasi’ndan ikraz formunda (buradan sonra “ikraz”
olarak anilacaktir) finansman almistir. TOB, bu ikraz gelirlerinin bir kismini, bu Is Tanimmin
yayinlandigi s6zlesme kapsamindaki uygun 6demelere uygulamay: amacglamaktadir.

Proje, siirdiiriilebilir toprak ve arazi kullanimi1 planlama/yonetimine katkida bulunmak i¢in bilgi
iiretme ve yayginlastirma; tarimsal veri toplama ve analiz; hayvan saglig1 acilari, yenilik¢iligin
ve ciftciler ve tarimsal isletmeler tarafindan akilli tarim/iklim akilli teknolojilerin ve
uygulamalarin kullaniminin desteklenmesi dahil olmak iizere bir dizi alanda kapasite gelistirme
yoluyla daha siirdiiriilebilir, rekabetci ve iklim akilli biiyiimeye yonelik geciste tarimsal gida
sektorlinii  destekleyecektir. Proje yatirimlarmin artan tarimsal {retkenlik/rekabet giicii,
dayaniklilik ve siirdiiriilebilirlige katkida bulunmasi beklenmektedir. Proje, Tiirkiye'de
hedeflenen bolgelerde uygulanacaktir.

Projenin uygulanmasi, Diinya Bankasi'nin (DB) mali, ¢evresel ve sosyal politikalarina ve ulusal
gerekliliklere uygun olacaktir.

Proje, (1) Iklim Akilli Tarimsal Gida Politikasi, Planlamasi ve Yatirimlari i¢in Kurumsal
Kapasitenin Giiglendirilmesi, (2) Etkin Hastalik G6zetimi, Teshisi ve Kontrolii igin Hayvan
Saglig1 Kapasitesinin Arttirilmasi, (3) Gelismis Uretkenlik, Kaynak Verimliligi ve Iklim
Direnci igin Yatirimlar, (4) Proje Yonetimi, izleme ve Degerlendirme olmak iizere dort bilesen
araciliftyla uygulanacaktir.

1. Bilesen, Tiirkiye'nin siirdiiriilebilir planlama ve yonetimine katkida bulunmak amaciyla,
Tiirkiye'nin toprak ve arazi dogal sermayesine iliskin bilgi agiklarini azaltmaya ozellikle
odaklanarak, sektorel planlama kapasitesinin giiclendirilmesini destekleyecektir. Bilesen
faaliyetleri, akilli politika izleme ve programlamayi desteklemek i¢cin TOB'nin veri toplama ve
bilgi yonetimine yonelik dijital planini1 da gelistirecektir.

2. Bilesen iki ana faaliyeti destekleyecektir: Veteriner Kontrol Enstitiilerinin (VKE'ler)
kapasitesinin giiclendirilmesi (Alt bilesen 2.1) ve Ulusal Veteriner Tibbi Kontrol Merkezinin
kurulmasina destek (Alt bilesen 2.2). Bilesen, fizibilite degerlendirmelerini, laboratuvar
tesislerini, laboratuvar ekipmanini, personel i¢in teknik egitimi (tiim laboratuvarlar i¢in Ulusal
Referans Laboratuvari tarafindan tanimlanmis planlara gore) ve bilgi sistemlerini desteklemek
i¢in en iyi uygulamayi (yani Diinya Hayvan Saghg Orgiitii, AB) takip edecektir. Fizibilite
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degerlendirmesinde, altyap1 ve ekipmandaki yesil ve direngli (6rnegin, enerji tasarrufu, sismik
direng) unsurlari en iist diizeye ¢ikaracak tasarimlar dikkate alinacaktir.

3. Bilesen, iklim Akilli Tarim (IAT) teknolojileri ve uygulamalarinin yani sira Arastirma,
Gelistirme ve Inovasyon (AR-GE-1) cabalarinin yayginlastirilmasmi, onaylanmasini ve
benimsenmesini destekleyecektir. IAT teknolojilerinin ve uygulamalarinin benimsenmesi,
iiretkenlik kazanimlari, maliyet diisiisleri, kaynaklarin daha verimli kullanimi (giibreler, bocek
ilaclar1, enerji ve su) ve iyilestirilmis iklim direnci yoluyla iyilestirilmis tarim performansina
katkida bulunurken, ayn1 zamanda 6nemli 6nemli iklim etkilerini azaltma faydalar1 saglayacak
ve kirliligi azaltacaktir. Bu bilesen kapsamindaki yatirimlarin, giftgilerin ve isletmelerin karar
verme siirecini desteklemek ve politika tasarimina bilgi saglamak i¢in 6nemli tarimsal veriler
olusturmasi da beklenmektedir. Bilesen, bilgi ve beceri bosluklarini kapatarak ve iireticilere ve
isletmelere mali destek ve teknik yardim saglayarak yenilikgi/ezber bozan IAT
teknolojilerinin/uygulamalarinin benimsenmesini ve etkin kullanimini tegvik edecektir. Alt
bilesen 3.1, bir kiimelenmenin avantajlarin1 korurken, altyap: insa etmek ve 6zel (kiiglik/orta
Ol¢ekli dahil) yatirimcilar hizla harekete gecirmek igin bir jeotermal sera is modelinin pilot
uygulamasini yapacaktir. Alt Bilesen 3.2, dncelikle dijital olarak etkinlestirilen teknolojiler ve
coziimler (akilli ve hassas tarim) i¢in farkindalik yaratma, yayma ve ortak finansman firsatlari
saglamaya odaklanacaktir. Alt Bilesen 3.3, mevcut bilgi, fiziksel ve lojistik engellerin
iistesinden gelmek icin gilibre yonetimine yonelik yenilik¢i yaklasimlari pilot olarak
uygulayacak ve tesvik edecektir. Alt bilesen 3.4, hasere ilact kullaniminin azaltilmasi, besin
yonetiminin gelistirilmesi (biyogiibreler yoluyla) ve enerji ve su verimliliginin arttiritlmasi ve
iklimle ilgili degerlendirmeler dahil olmak {izere yakin zamanda baglatilan Yesil Mutabakat
Planinda belirlenen 6nceliklere uygun olarak IAT etrafinda Ar-Ge-I giindeminin
uygulanmasini destekleyecektir.

4. Bilesen, tiim proje yonetim fonksiyonlarini destekleyecektir. Asagidakiler i¢in bir Proje
Koordinasyon Birimi (PKB) ve Proje Uygulama Birimleri (PUB'ler) destegi igerecektir: (i)
teknik, mali, Izleme ve Degerlendirme (1&D), Cevresel ve Sosyal (C&S) konularmin giinliik
proje yonetimi i¢in kapasitenin gii¢lendirilmesi; (ii) sikayetlerin giderilmesi, vatandas katilim1
ve iletisimin uygulanmasi; ve (ii1) etki degerlendirmeleri, yararlanici memnuniyet anketleri ve
proje yonetimi ve proje ciktilarinin ve sonuglarimin izlenmesi igin entegre bir sistemin
gelistirilmesi dahil olmak iizere proje faaliyetlerinin Izleme ve Degerlendirmesi.

2. Kapsam ve Amag¢

Temel amag, asagida belirtildigi gibi proje uygulama faaliyetlerinde TOB PKB'ye yardimci
olmak i¢in satin alma uzmani istthdam etmektir.

Satin Alma Uzmani PKB'de Proje Koordinatérii ve Kidemli Satin Alma Uzmaninin
gozetiminde ¢alisacaktir.

Satin Alma Uzmanm Proje faaliyetlerini desteklemek i¢in satin alma hizmetlerinin
planlanmasindan ve saglanmasindan sorumlu olacaktir. Satin alma ve proje uygulamasi ile ilgili



faaliyetleri yliriitecek, gerekli koordinasyonu saglayacak ve PUB'lere ve PKB'ye teknik yardim
saglayacaktir.

Proje kapsaminda ise alinan Satin Alma Uzmani belirli bilesenlerden sorumlu olurken Kidemli
Satin Alma Uzmani, denetleme, raporlama ve koordinasyon gorevlerine ek olarak, gerektiginde
diger Uzmanin diger Genel Midiirliiklerin faaliyetlerinde birbirlerinin yerine gegecek sekilde
yonlendirilmesiyle sinirli olmayarak kalan faaliyetler lizerinde ¢alisacaktir.

Satin Alma Uzmani proje ekibindeki diger ilgili uzmanlarla yakin isbirligi i¢inde ¢alisacaktir.

Satin Alma Uzmani, faaliyetlerinde ana Proje belgeleri tarafindan yonlendirilecektir (bkz. Ek
1).

Satin Alma Uzman biitgesel sorumlulugu olacaktir.

Diinya Bankasi'nin Satin Alma Planlarmin Sistematik Takibi (STEP), Satin Alma Planlarini
hazirlamak, netlestirmek ve giincellemek ve tiim satin alma islemlerini yiiriitmek i¢in gevrimigi
bir satin alma izleme araci olarak kullanilacaktir.

3. Nitelikler ve Beceriler

e Miihendislik, Hukuk, Ekonomi, Finans, Isletme veya Ticaret veya proje ve gerekli
hizmetlerin kapsamu ile ilgili herhangi bir disiplinde iiniversite derecesi, yliksek lisans
derecesi bir avantaj olacaktir,

En az 7 y1l genel is tecriibesine sahip,

Diinya Bankasi, Avrupa Birligi, AFD ve Birlesmis Milletler gibi uluslararasi finans ve
kalkinma kuruluslarina veya diger benzer dondrlere gore s6zlesmelerin satin alinmasi,
ihale edilmesi, sdzlesmeye baglanmasi ve uygulanmasinda en az 3 yil deneyime sahip,

e Diinya Bankasi ve Kamu Kurumlar blinyesindeki satin alma prosediirlerinde deneyim

bir avantaj olacaktir,

Insaat isiyle ilgili satin alma prosediirlerinde deneyim bir avantaj olacaktir,

Tiirk kamu alimlar1 kurallarina iliskin eksiksiz bilgi sahibi,

Yazili ve sozlii Ingilizce ve Tiirkge dillerinde akici olan,

Kilit bilgisayar uygulamalarinda yeterlilik sahibi, 6rnegin Word, Excel, PowerPoint,

MS Project

Kisitlama olmadan seyahat edebilme,

Ekip caligmasi becerilerine sahip,

Analitik diistinme ve problem ¢6zme becerilerine sahip,

Erkek adaylar icin askerlik hizmetini tamamlamis olmak.

4. Gorev ve sorumluluklar

a) Kidemli Satin Alma Uzmanina, TOB Proje Uygulayict Birimlerinin ihtiyaglarini
karsilamak tizere Proje Faaliyetlerinin zamaninda ihale edilmesi, sozlesme yapilmasi
ve alt bilesenlerinin uygulanmasi i¢in tiim PUB'lere ve PKB'ye destek saglanmasi i¢in
diger PKB personeli/PUB'ler ile koordinasyon saglama konusunda yardimeci olmak,



b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Alt bilesenlere liderlik eden PUB'lerde  Satin Alma Uzmani, satin alma
faaliyetlerini,ilgili Kalkinma i¢in Proje Satin Alma Stratejisi (KPSAS/PPSD) uyarinca
yiiriitmek tizere ¢alisacaktir. (Gorevlendirmeler ise alim prosediirii tamamlandiktan
sonra yapilacaktir.)

Diinya Bankas1 prosediirlerinin, yiiriirlikkteki yasa ve yonetmeliklerin ve standartlarin
ve diger ulusal ilgili diizenlemelerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Kidemli Satin
Alma Uzmani tarafindan verilen diger gorevleri yerine getirmek.

Satin alma siireci boyunca PUB'leri/PKB'leri desteklemek ve IPF Borglulari i¢in Satin
Alma Yonetmeliginde (Kasim 2020) belirtilen onayli Satin Alma Planina ve Diinya
Bankasi (DB) gerekliliklerine uyulmasini saglamak (Satin Alma Diizenlemeleri) ve
Projenin Uygulama Kilavuzunda belirtilen hususlara uymak.

Giincellenmis Satin Alma Planlarini/KPSAS'leri hazirlamak/incelemek ve satin alma
planinin STEP sistemine hazirlanmasi/giincellenmesi/yiiklenmesinde
PUB'lere/PKB'lere yardim saglamak ve sdzlesme paketinin proje uygulamasi igin
etkili olmasini saglamak.

Satin alma ile ilgili gorevler i¢in Plan, Program ve Biitgelerin hazirlanmasina ve
revizyonuna katkida bulunmak.

Thale dokiimanlarinin Ingilizce ve Tiirkge niishalarrm PKP, HK ve diger tiim C&S
belgelerine ve ayrica Diinya Bankasi prosediirlerine ve ulusal mevzuata uygun olarak
hazirlamak.

fhale dokiimanlarinin sadece idari/ticari kistmlarmi hazirlamak ve incelemekle
kalmayip, ihale dokiimanlarinin teknik sartnameler, Birim Fiyat Listesi (BFL), Is
Tanimlar1 vb. boliimlerini de gdzden gecirmek ve bu bdliimlerin Diinya Bankasi’nin
standart veya Ornek ihale dokiimanlarinin diger bolimleriyle tutarliligini saglamak
gerektigi yerlerde lazim olan tavsiyelerde bulunmak.

Teklif verme, degerlendirme ve teslimat sirasindaki her adimi izlemek ve kronolojik
olarak kaydetmek icin (6nemli onay tarihlerinin, bildirimlerin, sézlesme tutarlarinin
vb.) son incelemeler, gozetim ziyaretleri ve denetimler sirasinda PUB'ler/PKB, Diinya
Bankasi, i¢ ve dis denetgiler gibi taraflarca satin alma bilgilerinin hizli bir sekilde
alinmasini saglamak icin yerlesik bir veri taban1 ve dosyalama sistemi dahil olmak
lizere amaca uygun bir satin alma ve sOzlesme izleme sistemini olusturmak ve
stirdlirmek.

Satin Alma Performansi izleme Sisteminin ve Anahtar Performans Gostergelerinin
(APG) olusturulmasina katkida bulunmak, sistemi giincel bilgilerle siirdiirmek,
onceden belirlenmis bir zaman diliminde periyodik olarak raporlamak, gecikmeler ig¢in
eylem ve dnlemler 6nermek, alinan 6nlemleri takip etmek, birbiriyle iligkili faaliyetler
icin baglanti haritas1 olusturmak ve her bir faaliyetin uygun ve vakitli bir proje
uygulamasi i¢in zamani geldikce baslatilmasini saglamak.

Sozlesme performansint ve sdzlesmeden dogan, idari ve yasal gerekliliklerin yerine
getirilmesini izlemek, sézlesmeye konu mal ve hizmetlerin basarili bir sekilde
tamamlanmasini ve teslim edilmesini saglamak icin yiikleniciler, danigmanlar ve diger
tedarikgilerle iletisim halinde olan teftis ve kabul komiteleri ve s6zlesme yoneticilerini
desteklemek.



a)

Proje  kapsaminda uzlasilmis mallar, isler ve hizmetler i¢in uygun
nitelik/degerlendirme kriterlerini formiile etmek, taslak teklif belgeleri, taslak
sozlesmeler, davet mektuplar1 ve teknik sartnameler/Is Tanimlar1 icin PUB/PKB’leri
(6zellikle de ihaleler i¢in kurulmus teknik komisyonlar1) desteklemek ve birlikte
calismak; Is Tanimlarin1 ve/veya Teknik Sartnameleri/ihale Dokiimanlarini/Kisa Liste
Raporlarini/Degerlendirme  Raporlarini/Miizakere Tutanaklarint  ve Sozlesme
Taslaklarini, inceleme ve onay i¢in Diinya Bankasi gerekliliklerine uygun olarak
Diinya Bankasina zamaninda sunmak.

Gelecekteki kisa listelere dahil edilmeleri veya gelecekteki degerlendirmeleri
amaciyla mal, yapim isi, danismanlik dis1 ve danigmanlik hizmetleri tedarikg¢ilerinden
alinan ilgi mektuplar1 veritabanini olusturmak ve stirdiirmek.

Teklif degerlendirme komisyonlarini desteklemek i¢in tekliflerin alinmasi, agilmasi
ve incelenmesine katilmak.

Teklif acilis tutanaklarint hazirlamak/hazirlanmasina yardimci olmak.

Teklif degerlendirme komitelerine, teklif degerlendirme formlarinin hazirlanmasinda
ve alman tekliflerin ihale dokiimaninda belirtilen kriterler temelinde
degerlendirilmesinde yardimci olmak.

Teklif degerlendirme komitelerine, Diinya Bankasi standart formatlarina uygun olarak
kapsamli degerlendirme raporlar1 hazirlamalar1 ve degerlendirme raporlarini, Proje
Uygulama Kilavuzu (PUK) Hibe Kilavuzunda daha ayrintili olarak agiklandigi ve
detaylandirildig: sekilde, yalnizca ve yalnizca istisnai bir durum meydana geldiginde,
inceleme ve onay i¢in Diinya Bankasi'na zamaninda sunmalarinda yardim etmek.
Kazanan teklif sahibi/firmalarin zamaninda bildirilmesinde PUB'lere/PKB'lere
yardimci olmak, onay ve imza i¢in sdzlesme hazirlamak.

Gerektiginde sdzlesme miizakerelerinde PUB'lere/PKB'lere yardimer olmak.
Zeyilnameler ve teklif duyurulari, ihale sonug bildirimleri gibi diger ilgili belgeleri
hazirlamak.

Proje raporlarinda yer almak iizere talep edilen tablo, analiz, bilgi ve belgeleri
hazirlamak.

Hibeler ve diger yasal belgelerin hiikiimlerine uygun olarak hibe bagvurularinin satin
alma acisindan degerlendirilmesinde teknik yardim ve destek saglamak, Proje
Koordinatorii tarafindan gerekli goriilen tiim degerlendirme/ler, dokiimantasyon
incelemeleri ve saha ziyaretleri vb. gergeklestirmek.

PUB'lerin teklif degerlendirme komitesi iiyeleri i¢in Diinya Bankasi Satin Alma
Diizenlemeleri hakkinda egitim organizasyonu da dahil olmak iizere, Proje
kapsamindaki satin alma faaliyetlerinin uygulanmasi i¢in PKB ve PUB personelinin
egitimini listlenmek.

PUK'nin ve Hibe Kilavuzunun satin alma boliimlerinin revizyonuna katkida bulunmak
ve gerektigi zaman ve gerektigi sekilde hazirlamak.

Uygulamaya dahil olacak Il Miidiirliikleri/arastirma enstitiileri ile yakm isbirligi i¢inde
calismak ve sozlesme yonetimi islevleri de dahil olmak {izere satin alma ile ilgili
gerekli egitim ve destegi saglamak.

Bu Is Tanimi cergevesinde Proje Koordinatdrii tarafindan verilen diger goérevleri
yerine getirmek.



5. Satin Alma Uzmanlar1 sunlardan sorumludur

Yukarida belirtilen yerel mevzuata, sorumluluklara ve gorevlere gerekli takip ve
baglilik ve raporlama ve diger gorevlerin (diizenli ve yillik raporlar) zamaninda teslim
edilmesini saglamak;

Bu gorev tanimi kapsamindaki resmi gorevlerini yerine getirmemek veya uygunsuz
sekilde yerine getirmek;

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin yiriirlikteki idari, ceza ve medeni mevzuati ile belirlenen
siirlar i¢inde yiiriitiilen faaliyetler sirasinda islenen suglar;

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin mevcut is ve medeni mevzuati siirlari iginde mala zarar
vermek.

6. istihdamn Siiresi ve Yeri

Pozisyon, Proje Koordinasyon Birimi'nin bir iiyesi olarak Ankara'da bulunacaktir. Projenin 6
yillik bir siiresi vardir. Satin Alma Uzmani planlanan hizmet siiresinin 2023 yilinin iigiinci

ceyreginde baslamasi ve 2028 yilinin ilk ¢eyreginde Projenin kapanisina denk gelen veya
projenin uzatilan kapanis tarihinde sona ermesi Ongoriilmektedir. Satin Alma Uzmani tam
zamanli olarak bulunmasi gerekecektir.

Iki aylik deneme siiresi uygulanacak, performans yeterliyse yenilenebilir 1 yillik sdzlesmelerle
uygulama sonuna kadar devam edecektir.

Ek 1: Proje Belgeleri

Uluslararasi Imar ve Kalkinma Bankasi1 (UIKB) ile Tiirkiye Cumhuriyeti Arasinda Ikraz
Anlasmasi

UIKB Finansmani i¢in Genel Kosullar: Yatirim Projesi Finansmani (15 Aralik 2021)
IPF Borglular1 i¢in Diinya Bankas1 Satin Alma Diizenlemeleri— Kasim 2020

Diinya Bankasinin 15 Ekim 2006 tarihli ve Ocak 2011'de ve 1 Temmuz 2016 itibariyla
revize edilen “UIKB Kredileri ve UKB Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen
Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzlugun Onlenmesi ve Bunlarla Miicadele Hakkinda
Kilavuz” (Yolsuzlukla Miicadele Ilkeleri)

Ilgili olduklarinda ulusal yénetmelikler
TUCSAP Projesi Kalkinma i¢in Satin Alma Stratejisi (KSAS)

Tiirkiye iklim Akilli ve Rekabet¢i Tarimsal Biiyiime Projesi (TUCSAP) Proje
Uygulama Kilavuzu (PUK) (https://tucsap.tarimorman.gov.tr/Sayfa/Detay/1517
adresinden ulasilabilir)

TUCSAP Cevresel ve Sosyal Belgeler
o Cevresel ve Sosyal Yonetim Cergevesi (CSYC),
o Paydas Katilim Plan1 (PKP),
o Is Yonetim Prosediirleri (IYP),
o Cevresel ve Sosyal Taahhiit Plan1 (CSTP).

(https://tucsap.tarimorman.gov.tr/Sayfa/Detay/1517 adresinden ulasilabilir)

TUCSAP Hibe Kilavuzu (HK)(hazirlanacak)



e TUCSAP iletisim ve Gériiniirliik Plan1 (hazirlanacak)
e TUCSAP Sikayet ve Coziim Mekanizmasi prosediirleri (hazirlanacak)



