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T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

 

TÜRKİYE İKLİM AKILLI VE REKABETÇİ TARIMSAL BÜYÜME PROJESİ 

 

(PROJE No: P175011) 

 

“Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerinin 

Hayvan Hastalıklarına Yönelik Teşhis ve Analizlerinde Laboratuvar İhtiyaçlarının 

İncelenmesi, Değerlendirilmesi ile BSL-2 ve BSL-3 Gerektiren Faaliyetlere Yönelik İdari 

ve Teknik Gerekliliklerin Belirlenmesi İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı” 

 

İŞ TANIMI 

 

Proje Bileşeni/Bölümü: Bileşen 2: Etkili Hastalık Denetim ve Kontrolü İçin Hayvan Sağlığı 

Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Proje Alt-bileşeni/bölümü:  Bileşen 2.1: Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

Satınalma Plan No: CS.GKGM.CS2.1-02 

İşin Adı/Görev başlığı: Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitü 

Müdürlüklerinin Hayvan Hastalıklarına Yönelik Teşhis ve Analizlerinde 

Laboratuvar İhtiyaçlarının İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve BSL-2 ve 

BSL-3 Laboratuvarlarının Gerektirdiği Faaliyetlere Yönelik İdari ve 

Teknik Gerekliliklerin Belirlenerek İhtiyaç Duyulacak Laboratuvarların 

Proje Çizimlerinin Yapılması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi. 

İşin Amacı/Görev amaçları: Erzurum, Samsun, Elâzığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitü Genel 

Müdürlüklerinin BSL-2 ve BSL-3 laboratuvar ve cihaz ihtiyaçlarının 

doğrulanması, eksiklerin tespiti ve böylece laboratuvarların iyileştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

İşin/Görev süresi:  9 (dokuz) ay 

Alım/Danışmanlık Türü:  Danışmanlık Hizmetleri 

Satın alma/Seçim Metodu: Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi (CQS) 

Ön İnceleme:  Hayır 
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A. ARKA PLAN 

 

Dünya Bankası kredisi ile desteklenen ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) 

tarafından yürütülen TUCSAP projesi, sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörünü 

desteklemeyi ve ülkenin çeşitli illerinde iklim akıllı teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını 

teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Finansman kaynağının ulusal ve uluslararası onay aşamalarının ardından, TOB -Avrupa Birliği ve 

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Proje Koordinasyon Biriminin kurulumu 

ve uzmanların istihdamı aşamaları tamamlanarak, proje Ocak 2023 tarihi itibarıyla çalışmalarına 

başladı. 

Projenin amacı: Tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyümeye zemin sağlamak için 

kapasitenin güçlendirilmesi ve iklim akıllı yaklaşımların teşvik edilmesidir. 

 

Proje Bütçesi:   341.270.000 $ (304,800,000 €) 

Finansman Kaynağı:               Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisi 

Uygulama Dönemi:   2022-2028 yılları 

Yatırım Programı:   15 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete 

Kredi Onay Tarihi:   30 Mart 2022 (Dünya Bankası Yönetim Kurulu) 

İkraz Anlaşması İmza Tarihi:  16 Mayıs 2022  

Geçerlilik (Başlangıç) Tarihi:  6 Eylül 2022 

 

 

TUCSAP proje faaliyetleri 4 ana bileşen çerçevesinde yürütülecektir:   
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Bileşen 1: İklim Akıllı Tarımsal Gıda Politikası, Planlaması ve Yatırımları için Kurumsal 

Kapasitenin Güçlendirilmesi. Bu bileşen altındaki faaliyetler, sürdürülebilir planlama ve yönetimi 

geliştirmek için Türkiye'nin toprak ve arazi doğal sermayesi ile ilgili bilgi boşluklarını azaltmaya 

özellikle odaklanarak geniş sektörel kapasitenin güçlendirilmesini destekleyecektir. Bileşen 

faaliyetleri ayrıca, etkin politika izleme ve programlamaya katkıda bulunmak ve tarım sektörü 

genelinde gelişmiş karar alma sürecini desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri toplama 

ve bilgi yönetimine yönelik dijital planını geliştirecektir. 

 

Bileşen 2: Etkili Hastalık Denetim ve Kontrolü İçin Hayvan Sağlığı Kapasitesinin 

Geliştirilmesi. İklim değişikliği, hayvanların hastalıklara karşı duyarlılığını artırır ve hastalık 

konakçılarının, vektörlerinin ortaya çıkışını ve çoğalmasını etkiler. Ortaya çıkan ve yeniden görülen 

hayvan hastalıklarını ve zoonozları önlemek veya kontrol altına almak için veteriner ilaçları ve 

aşılarının yanı sıra etkili hayvan hastalıkları gözetim ve teşhis kapasitesine ihtiyaç vardır. Bu bileşen 

TOB’nın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)’nü bahsi geçen önemli kamu fonksiyonlarının 

güçlendirilmesini destekleyecektir. Bileşen iki ana faaliyeti desteklemektedir: Veteriner Kontrol 

Enstitülerini (VKE) (Alt bileşen 2.1) güçlendirmek ve Ulusal Veteriner İlaç Kontrol Enstitülerinin 

kurulmasını desteklemek (Alt bileşen 2.2). Bileşen, fizibilite değerlendirmelerini, laboratuvar 

tesislerini, laboratuvar ekipmanlarını, personel için teknik eğitimi (tüm laboratuvarlar için tanımlanan 

Ulusal Referans Laboratuvarı planlarına göre) ve bilgi sistemlerini desteklemek için en iyi 

uygulamaları (örneğin, AB Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) izleyecektir. Altyapı ve ekipman için yeşil 

ve dayanıklı (enerji tasarruflu, depreme dayanıklı vb.) özellikleri en üst seviyede kullanacak 

tasarımlar fizibilite değerlendirmesinde göz önünde bulundurulacaktır.  

 

Bileşen 3: Artırılmış Verimlilik, Kaynak Verimliliği ve İklim Direnci için Yatırımlar. Bu 

bileşen, iklim-akıllı tarım (İAT) teknolojilerinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, 

doğrulanmasını ve benimsenmesini ve ayrıca Ar-Ge&Y çabalarını destekleyecektir. İAT teknolojileri 

ve uygulamalarının benimsenmesi, verimlilik artışları, maliyet düşüşleri, daha verimli kaynak 

kullanımı (gübre, pestisit, enerji, su) ve iklim direncinin artırılması yoluyla tarım performansının 

iyileştirilmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda önemli iklim azaltma faydaları sağlayacak ve 

kirliliği azaltacaktır. Bu bileşen altındaki yatırımların, çiftçilerin ve işletmelerin karar vermesini 

desteklemek ve politika tasarımını bilgilendirmek için önemli tarımsal veriler oluşturması da 

beklenmektedir. Bileşen, bilgi ve beceri eksikliklerini kapatarak ve üreticilere ve işletmelere finansal 

destek ve teknik yardım sağlayarak yenilikçi/yıkıcı İAT teknolojilerinin/uygulamalarının 

benimsenmesini ve etkin kullanımını teşvik edecektir. Bileşen 3 kapsamında desteklenen faaliyetler 

dört alt bileşen aracılığıyla uygulanacaktır. 

 

Bileşen 4: Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme. Bu bileşen altındaki faaliyetler tüm proje 

yönetim fonksiyonlarını destekleyecektir. Bu Bileşen, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

(ABDGM) bünyesindeki Proje Koordinasyon Birimi (PKB) ile TRGM, TAGEM, BTGM ve GKGM 

bünyesindeki Proje Uygulama Birimlerinin (PUB); (i) teknik, mali, İzleme ve Değerlendirme (İ&D), 

Çevresel ve Sosyal (Ç&S) konularında günlük proje yönetimi için kapasitenin güçlendirilmesi; (ii) 

şikayetlerin giderilmesi, vatandaş katılımı ve iletişimin uygulanması; ve (iii) etki değerlendirmeleri, 

faydalanıcı memnuniyet anketleri ve proje yönetimi ve proje çıktılarının ve sonuçlarının izlenmesi 

için entegre bir sistemin geliştirilmesi dahil olmak üzere proje faaliyetlerinin İ&D'sini desteklemesini 

içerecektir. 
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Bu İş Tanımı, Bileşen 2 ve onun Alt Bileşeni 2.1: Veteriner Kontrol Enstitülerinin 

Kapasitesinin Güçlendirilmesi ile ilgilidir.  

Alt bileşen 2.1, bulaşıcı ve vektör kaynaklı hastalıkların hayvan hastalıkları gözetimi ve teşhisine 

yönelik kapasitenin geliştirilmesi yoluyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün (GKGM) iklim 

ve iklim dışı faktörlere bağlı olarak hayvan hastalıkları ve zoonozların ortaya çıkması ve 

yayılmasıyla başa çıkma kapasitesini güçlendirmektedir. Yatırımlar, TOB'nın Adana, Elâzığ, 

Erzurum, Konya, Samsun, İzmir ve İstanbul illerinde bulunan VKE ağının biyogüvenlik 

laboratuvar altyapısını, bilgi sistemlerini ve kapasite geliştirmesini destekleyecektir. Proje, kritik 

inşaat işleri, ekipman ve biyogüvenlik eğitimlerine yapılacak yatırımların yanı sıra hedeflenen 

enstitüler için ortak bir laboratuvar bilgi yönetim sisteminin kurulması yoluyla laboratuvar 

birimlerinin biyogüvenlik seviyesini (BSL) BSL2 ve BSL3'e yükseltmek için enstitü altyapısının 

iyileştirilmesini özellikle destekleyecektir. 

Bu alt bileşenin uygulanmasının bir parçası olarak, ilk faaliyet, ihtiyaç duyulan laboratuvar 

iyileştirmelerinin ayrıntılı bir ihtiyaç değerlendirmesi ve analizinin hazırlanmasıdır. Bu İş Tanımı, 

özellikle in Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitülerindeki laboratuvar 

birimleri için bu ihtiyaç değerlendirmesiyle ilgilidir. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), ihtiyaç 

duyulan iyileştirmelere ilişkin bu tür bir ihtiyaç değerlendirmesi/analizini üstlenecek deneyimli bir 

ulusal veya uluslararası firma aramaktadır. 

Bu alt bileşenin uygulanmasının bir parçası olarak, ilk faaliyet ayrıntılı bir ihtiyaç 

değerlendirmesinin hazırlanması ve ihtiyaç duyulan laboratuvar iyileştirmelerinin analiz 

edilmesidir. 

 

B. TANIMLAR  

 

İdare: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Proje: Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi, 

Proje Uygulama Birimi: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  

Proje Koordinasyon Birimi: Proje koordinasyon birimi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa 

Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü himayesinde kurulmuştur. 

 

C. DANIŞMANLIĞIN AMACI  

 

Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerindeki BSL-2 ve 

BSL-3 laboratuvar ünitelerinde altyapı iyileştirmeleri, ekipman, süreçler ve ihtiyaç duyulan eğitim 

ve becerilerle ilgili bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmak için danışmanlık, BSL-2 ve BSL-3 

laboratuvar gereksinimlerini karşılamak için iyileştirme veya iyileştirmenin mümkün olmadığı 

tespit edilen yerlerde yeni laboratuvarlar kurarak eksiklikleri belirleyecektir.  

 

D. İŞİN KAPSAMI 

 

1.İşin gerçekleştirileceği yerler T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Müdürlükleridir. Çalışma kapsamında, hayvan hastalıkları ile ilgili patojenik ajanların 
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teşhisi için kullanılan yaklaşık 16 laboratuvar birimi değerlendirilecektir (ekteki 

Tablo’ya bakınız.). 

 

2.Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ ve Adana 

Veteriner Kontrol Enstitüleri halihazırda BSL-2 ve BSL-3 kategorilerinde viral, 

bakteriyel ve parazitsel hastalık etkenleri ile çalışmaktadır. Erzurum, Adana, Elazığ ve 

Samsun'daki Veteriner Kontrol Enstitülerinde dörder adet olmak üzere on altı laboratuvar 

ünitesi, BSL-2 ve BSL-3 gerekliliklerini karşılamak için ele alınması gereken 

eksikliklerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. 

 

3.İhtiyaç duyulan iyileştirmelerin değerlendirilmesinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün 

(WOAH) biyogüvenlik ve biyoemniyetle ilgili standartları esas alınacaktır. 

 

4.Değerlendirme kapsamındaki laboratuvarların mevcut kapasitesi ve yaptığı test/analiz türü 

vb. belirlenecek ve gerekli standartlarla karşılaştırılarak her bir laboratuvar bazında 

eksiklikler raporlanacaktır. Bu kapsamda;  

 

(i) Danışmanlık, Enstitü Müdürlükleri tarafından her bir laboratuvar birimi tarafından 

yıllık olarak işlem gören numune sayısını geriye dönük olarak inceleyecektir. 

Değerlendirme, enstitülere ve her bir laboratuvar birimine gönderilen numune 

türlerini ve sayılarını içerecek, bilgileri niceliksel ve niteliksel olarak raporlayacak 

ve gelecekte beklenen talep projeksiyonlarına dayalı eğilimlerin analizini de 

içerecektir.  

(ii) (i)'de gerçekleştirilen analiz temelinde, her bir Enstitü ve laboratuvar birimi ve 

gelecekte beklenen talep için, danışman, uygun biyogüvenlik sınıfındaki hastalık 

etkenlerinin mevcudiyetini ve performansını değerlendirecek ve nicel olarak 

raporlayacaktır. Örneğin, belirli bir enstitü ve laboratuvar biriminde BSL-2 alanında 

çalışılması gereken faktörlerle ilgili olarak ortalama ...... miktar testleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu testler ...... MOQ BSL-2 yeterliliğidir, ....... sayısı BSL-2 

yeterliliği olmadan gerçekleştirilir. Her Enstitü için laboratuvar tanımının ve 

gereksinimlerinin yükseltilmesi için matris sayfasına başvurulmalıdır. 

(iii) Enstitülerin bünyesindeki BSL-2 ve BSL-3 kategorilerinde yer alan unsurlar ile 

bölüm ve personel yapısı incelenerek, hangi bölüm ve hangi aşamalarda hangi 

personelin kullanacağı / çalışacağı ve BSL-3 laboratuvar ünitelerini belirtilecektir. 

Teşhis-analiz faaliyetlerinin biyoemniyet gerektirmeyen aşama veya aşamaları 

belirlenerek BSL-2 ve BSL-3 alanlarının etkin kullanımı hedeflenecektir. 

(iv) Hâlihazırda BSL-2 ve BSL-3 kategorisindeki faktörler ile çalışılan mevcut Enstitü 

laboratuvarlarını biyogüvenlik ve biyoemniyet açısından inceleyerek 

laboratuvarların yeterli ve yetersiz yönleri tespit edilecektir. BSL-2 ve BSL-3 

kategorisindeki faktörlerle çalışan mevcut laboratuvarlarda halihazırda kullanılan 

cihazların kurulması halinde, yeni BSL-2 ve BSL-3 laboratuvarlarında kullanım 

açısından yeterliliği cihazın envanter/fikstür numarası bazında belirlenecek ve 

raporlanacaktır. Bu raporda her bir cihazın kullanım sıklığı değerlendirme kriterleri 
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arasında yer alacaktır. Kullanım kaydı olmayan veya uygun olmayan cihazlar düşük 

kullanım sıklığı olarak sınıflandırılacaktır. Yeni tesis için gerekli olan temel 

ekipmanlar belirlenecektir. 

 

5. Eksikliği tespit edilen tüm cihaz ve malzemelerin teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyet 

tabloları hazırlanacaktır. 

 

6. Laboratuvarlarda çalışan personelin biyogüvenlik ve biyoemniyet bilgi ve uygulama 

kapasitesi değerlendirilecek ve varsa bu konuda ihtiyaç duyulan eğitim konuları, süreleri 

ve eğitimin türü konularında öneri hazırlanacaktır.  

 

7. Değerlendirme kapsamında yer alan laboratuvarların fiziksel yeterlilikleri söz konusu 

laboratuvarlar için olması gereken standartlar ile karşılaştırılarak eksikleri ve tadilat 

gereksinimleri laboratuvar bazlı raporlanacaktır. Bu kapsamda; 

 

 Hâlihazırdaki laboratuvarlardan BSL-2 ve BSL-3 gerekliliklerini karşılayan 

veya küçük ölçekli onarıma ihtiyaç duyulanların bulunması halinde, bu alanların 

daha etkin ve verimli kullanımı açısından Enstitü organizasyon veya iş 

akışlarında değişiklik, ihtiyacı olan başka bir Enstitüye cihaz transferi, Enstitüler 

arasında hayvan hastalıkları teşhis ve analizinde ulusal referanslar dâhil 

sorumluluk konu veya bölgelerindeki değişiklikler gibi konularda varsa öneriler 

oluşturacaktır. Enstitü bazındaki değişiklik önerileri ilgili Enstitü Müdürlüğü ile 

diğer enstitüleri de ilgilendiren değişiklik önerileri tamamının katılım sağladığı 

istişare toplantısı ile son haline kavuşturularak uzlaşılacaktır. 

 O enstitünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşağıda yazılı seçenekler dahilinde 

her Enstitü Müdürlüğü için ayrı ayrı en ekonomik seçenek belirlenecek ve 

altyapı güçlendirmesi için öngörülen tamamlanma süreleri belirtilecektir. 

a. Mevcut laboratuvarların bulundukları yerde iyileştirilerek, organizasyonun 

ve iş akışlarının değiştirilerek BSL-2 ve BSL-3 gerekliliklerinin 

sağlanması. 

b. Mevcut laboratuvar faaliyetlerinin Enstitü Müdürlüğünün başka mevcut 

binasına taşınması/birleştirilmesi (yeniden organize edilmesi) ve 

gerektiğinde iyileştirilmesi ile BSL-2 ve BSL-3 gerekliliklerinin 

sağlanması. 

c. Enstitü arazisi içerisinde yeni laboratuvarların kurulması. 

8. Belirlenen en ekonomik seçenek için aşağıda belirtilen gereklilikler danışman tarafından 

yerine getirilecektir. 

 

- Yeni laboratuvarların kurulumu için üniteler, ölçüler, yapımda kullanılacak 

malzeme, havalandırma, iklimlendirme, basınçlandırma, tesisat, personel/kirli-

temiz malzeme/iş akışları, cihazlar teknik gereklilikler belirtilecektir.  
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- Her bir ünitesi tekil olarak kodlanmış halde laboratuvarların mimari tasarımları 

yapılacaktır. 

- Her bir laboratuvar ünitesinin ve yardımcı alanlarının (giriş ve çıkış, koridorlar, atık 

çıkısı vs.) biyogüvenlik ve biyorisk için gerekli teknik gerekliliklerinin 

(basınçlandırma, biyogüvenlik sınıfı, hava çevrim sayısı, basınç farkları, sıcaklık, 

nem v.b.) ile malzemelerin gösterildiği mimari çizimleri yapılacaktır. 

- Laboratuvar ünitelerinde kullanılacak cihazların yerleşim yerlerinin gösterildiği 

mimari çizimler yapılacaktır. 

- Biyogüvenlik gereklilikleri kapsamında personel, temiz, kirli-enfekte, kirli-

dekontamine materyal, malzeme ve atık hareket yönlerinin gösterildiği çizimler 

yapılacaktır. 

- Biyokontamine, inşaat, elektrik (BSL-2 ve BSL-3 üniteleri için güneş enerji 

sistemleri dâhil) projeleri yürütülecektir. 

- Kurulumda kullanılacak malzemenin (kapılar, tavan, zemin, pencereler ve duvarlar) 

materyal özellikleri ve miktarının listesi belirlenecektir.   

- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin projeleri (kapasitesi, 

yerleşimi, kanal sistemi, basınç dağıtımı ve hava akış yönleri v.b.) ile bakım 

gereklilikleri tespit edilecektir. 

- Yukarıda belirtilen işleri tamamladıktan sonra Danışmanlar, inşaata ilişkin tüm işin 

keşfini yapacak ve teknik şartnameleri ile yaklaşık maliyet cetvellerini 

hazırlayacaktır. 

- Her laboratuvar ünitesi için biyogüvenlik seviyesi belirlenirken biyorisk analizi 

yapılmalıdır.  

 

9. Mevcut laboratuvarlarda tespit edilen fiziki eksikliklere ilişkin yapılması öngörülen bakım 

onarım işlerinin ilgili mimari, elektrik ve mekanik projeleri ve teknik şartnameleri 

hazırlanacaktır. BSL-2 ve BSL-3 laboratuvarlarının enerji ihtiyaçlarının sürdürülebilir 

bir şekilde karşılanması için mimari ve elektrik projeleri, güneş enerjisi kaynakları 

ihtimali de dahil olmak üzere enerji verimliliği seçenekleri göz önünde bulundurularak 

tasarlanacaktır. Laboratuvar üniteleri için satın alınacak ekipmanlarla ilgili öneriler de 

enerji verimliliği standartlarıyla uyumlu olacaktır. Bu laboratuvarlar için, satınalma 

dokümanları (Tasarım, Satınalma ve Tek Aşamalı Kurulum ihale belgeleri ve tahmini 

maliyet çalışması) Dünya Bankası’nın satınalma yönetmeliklerine uygun olarak 

hazırlanacaktır.  

 

Enstitülerde yürütülen ve hayvan hastalıklarının teşhis ve analiz faaliyetleri dışında kalan; doping 

kontrolü, ulusal kalıntı izleme, gıda kontrolü, genetik (şecere kontrolü), deney hayvanları üretimi 

ve kullanımı, aşı ve test kiti üretimi, veteriner tıbbi ürün (aşı ve ilaç) kontrolü gibi faaliyetler ve 

bağlı alanları ile ofisler ve sosyal alanlar gibi üniteler bu şartname kapsamı dışındadır. Ayrıca bu 

şartname kapsamında yapılacak işlerde yeni ofis, lojman ve sosyal alan yapımı ve ofis malzemesi 

alımı gibi işler önerilmeyecektir. Yapılacak öneriler hayvan hastalıkları teşhis ve analiz faaliyetleri 

ile belirtilen bu faaliyet, alan ve görevlileri arasında karşılıklı risk, karışıklık veya aksama 

oluşturmamalıdır. 
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E. KİLİT PERSONELİN SORUMLULUKLARI VE NİTELİKLERİ  

 

Pozisyon Sayı 

E.1 BSL-3 Laboratuvar ve Biyogüvenlik Uzmanı  1 

E.2 BSL-3 Biyogüvenlik Uzmanı 1 

E.3 Mimar 1 

E.4 Biyokoruma Mühendisi 1 

E.5 Makine Mühendisi 1 

E.6 İnşaat Mühendisi 1 

E.7 Elektrik Mühendisi 1 

 

   

E.1 Laboratuvar ve Biyogüvenlik Uzmanı 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D Maddesinde yer alan iş kapsamında, danışman kendi uzmanlık alanına giren 

tüm görevleri yerine getirecektir. Danışman, proje ekibi koordinatörü olarak hareket edecek ve 

teknik uzmanlığa ek olarak, projenin her aşaması için çalışma planını ve zaman çizelgesini 

hazırlamaktan, ekibi koordine etmekten, PUB/TOB'a güncellemeleri iletmekten, PUB ile düzenli 

iletişimi sürdürmekten ve PUB/TOB'a sunulacak belgelerin hazırlanmasını koordine etmekten de 

sorumlu olacaktır. 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 Veterinerlik fakültesi veya biyoloji, mikrobiyoloji veya ilgili herhangi bir bölümden 

mezun olmak 

 Danışman Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından yayımlanan hastalıklar 

temelindeki referans laboratuvarın güncel listesinde ve aynı zamanda Avrupa Birliği 

ülkelerinde bulunan bir BSL-3 laboratuvarda en az 5 yıl süre ile virolojik ve 

bakteriyolojik testler konusunda deneyimi bulunmalıdır. Danışman bu deneyimlerini 

çalışma belgesi vb. belgeler ile ispat etmelidir. 

 Danışman çalıştığı referans laboratuvar veya laboratuvarlarından BSL-3 şartlarında 

çalışma süresinin ve çalıştığı başlıca hayvan hastalıkları etkenlerinin belirtildiği İngilizce 

güncel referans mektubu/mektupları sunmalıdır.  

 Danışmanın BSL-3 laboratuvarının biyogüvenlik standartları konusunda iyi eğitimli 

olması, halihazırda çalışmakta olan danışmanlarla birlikte deneyim sahibi olması 

öncelikli tercihtir. 
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E.2 BSL3 Biyogüvenlik Uzmanı 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D maddesinde yer alan iş kapsamında, uzmanlık alanına giren tüm görevleri 

yerine getirecektir. 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 Sağlık ve doğa bilimleri alanlarında en az 4 yıllık üniversite mezunu olmak, 

 Danışman, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından yayınlanan hastalıklar 

bazında referans laboratuvarın güncel listesinde yer alan virolojik ve bakteriyolojik testler 

konusunda ve ayrıca Avrupa Birliği ülkelerindeki bir BSL-3 laboratuvarında en az 5 yıllık 

deneyime sahip olmak. Başta hayvan sağlığı alanında olmak üzere bir laboratuvarda 

Biyogüvenlik, biyoemniyet ve biyorisk konularında kanıtlanabilir iş deneyimine sahip 

olmak. 

 

 

E.3 Mimar 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D maddesinde yer alan iş kapsamında, uzmanlık alanına giren tüm görevleri 

yerine getirecektir. 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 Üniversitelerin mimarlık fakültelerinden mezun, BSL-3 laboratuvar yapımı, tadilatı, bakım 

ve onarımı konusunda tecrübeli olmalıdır. 

 Danışman en az 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 

 

E.4 Biyokoruma Mühendisi 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D maddesinde yer alan iş kapsamında, uzmanlık alanına giren tüm görevleri 

yerine getirecektir. 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 Mühendislik alanında en az 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olmalıdır, 

 Öncelikle hayvan sağlığı alanında olmak üzere bir laboratuvarda Biyogüvenlik, 

biyoemniyet ve biyorisk konularında kanıtlanabilir iş deneyimine sahip olmak 

 Danışman en az 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 
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E.5.Makina Mühendisi 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D maddesinde yer alan iş kapsamında, uzmanlık alanına giren tüm görevleri 

yerine getirecektir. 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 BSL-3 laboratuvar yapımı, tadilatı, bakım ve onarımı konusunda tecrübeye sahip 

Üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmalı. 

 Danışman en az 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 

 

 

E.6.İnşaat Mühendisi 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D maddesinde yer alan iş kapsamında, uzmanlık alanına giren tüm görevleri 

yerine getirecektir. 

 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 BSL-3 laboratuvar yapımı, tadilatı, bakım ve onarımı konusunda tecrübeye sahip 

Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmalı. 

 Danışman en az 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 

 

 

E.7 Elektrik Mühendisi 

 

Genel Sorumluluklar 

 

Bu şartnamenin D maddesinde yer alan iş kapsamında, uzmanlık alanına giren tüm görevleri 

yerine getirecektir. 

 

 

Danışmanın Nitelikleri  

 

 BSL-3 laboratuvar yapımı, tadilatı, bakım ve onarımı konusunda tecrübeye sahip 

Üniversitelerin elektrik mühendisliği bölümlerinden mezun olmalıdır. 

 Danışman en az 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 
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F. DANIŞMANIN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Başlangıç Raporu: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde İdareye 

sunulacak olan başlangıç raporu (APA Kuralları çerçevesinde A4 formatında Türkçe olarak 

hazırlanacak rapor), çalışmaya ilişkin metodolojiyi ve iş planını, karşılaşılabilecek olası sorunların 

tanımını ve karşılaşılabilecek çözümleri içermelidir. Ayrıca İşin Kapsamı gereği hazırlanması 

gereken raporlarda İdare ve danışman raporun taslak halini tartışır. Elde edilen bulgulardan 

danışmanlar sorumludur. 

 

İlerleme Raporu (1.rapor): Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde İdareye 

sunulacak olan İlerleme Raporu (APA Kuralları çerçevesinde A4 formatında Türkçe olarak 

hazırlanacaktır) işlerin ilerleyişi hakkında bilgi vermektedir. İdare ve danışman raporun taslak 

halini tartışır. Bu raporla birlikte, sözleşme kapsamında Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Müdürlüğü'ndeki laboratuvar birimlerinin değerlendirilmesi tamamlanmış ve PUB'a teslim 

edilmiştir. Elde edilen bulgulardan danışmanlar sorumludur. 

 

Ara Rapor: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde İdareye sunulacak olan 

ara rapor (APA Kuralları çerçevesinde A4 formatında Türkçe olarak hazırlanacaktır) ön sonuçlar, 

alternatif çözümler veya önemli kararlar hakkında Bakanlığı bilgilendirecektir. İdare ve danışman 

raporun taslak halini tartışır. Bu rapor ile Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nün 

sözleşme kapsamındaki çalışmaları tamamlanarak idareye teslim edilir. Elde edilen bulgulardan 

danışmanlar sorumludur. 

 

Nihai Rapor: APA Kuralları çerçevesinde A4 formatında Türkçe olarak hazırlanacak olan nihai 

rapor verilir. İdare ve danışman raporun taslak versiyonunu tartışır. Elde edilen bulgulardan 

danışmanlar sorumludur. Bu raporda, Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol 

Enstitülerinin çalışmaları kapsamında talep edilen tüm çalışmalar (görev 7 ve 8'de 

detaylandırıldığı üzere) gerçekleştirilecektir. Nihai raporda ayrıca, bu laboratuvarlar için Dünya 

Bankası satın alma yönetmeliklerine uygun olarak satın alma belgeleri (Tasarım, Satın Alma ve 

Tek Aşamalı Kurulum ihale belgeleri ve tahmini maliyet çalışması) hazırlanacaktır. Nihai rapor 

aynı zamanda tüm enstitüler için yapılan çalışmaların bir özetini sunacak ve idare ve danışmanlar 

tarafından sunulacak düzeltmelerle birlikte ekli bir versiyon olacaktır. Bu rapor, sözleşmenin 

imzalanmasından sonra 9 ayı geçmeyecek şekilde nihai bir versiyon halinde sunulacaktır. 

 

G. İDARENİN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER ve İMKÂNLAR 
 

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulması halinde İdare bünyesinde kabul edilen iş 

raporları, envanter ve veri tabanları ile ilgili dokümanlara erişimine yardımcı olunacaktır. Buna ek 

olarak İdare, Danışman Firma ve Çalışanlarına gerektiği durumlarda ihtiyaç duydukları ofis, alan 

ve ekipmanları sağlayacaktır. 
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H. ÇALIŞMANIN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ  
 

Yüklenici, “Erzurum, Samsun, Elazığ ve Adana Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinin 

Hayvan Hastalıklarına Yönelik Teşhis ve Analizlerinde Laboratuvar İhtiyaçlarının İncelenmesi, 

Değerlendirilmesi ile BSL-2 ve BSL-3 Gerektiren Faaliyetlere Yönelik İdari ve Teknik 

Gerekliliklerin Belirlenmesi” danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Birimi ile sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde olacaktır. 

Danışmanlık hizmeti faaliyetlerinin, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından izleme ve 

değerlendirmesi yapılacaktır. Sözleşme müzakerelerinde ele alınıp detaylanacağı üzere, izleme ve 

değerlendirme gerek raporlar üzerinden gerekse Danışman Firmayla koordinasyon için atanacak 

personel tarafından sağlanacaktır.  

 

Bu danışmanlığın yapılması için, GKGM, her enstitüden bir biyogüvenlik görevlisi ve GKGM 

merkezi düzeyinde en az bir uzmandan oluşan bir biyogüvenlik görev gücü oluşturacaktır.  Görev 

gücü, ihtiyaç değerlendirme süreci boyunca danışmana rehberlik, içgörü ve bilgi sağlayacaktır. 

Danışmanlıktan elde edilen sonuçlar görev gücüne sunulacak ve görüşülecektir. 

 

İ. YÜKLENİCİNİN SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DİĞER GEREKLİLİKLER 

 

1. Dünya Bankası'nın IPF Borçluları Satın Alma Yönetmeliği'nin Kasım 2020 Versiyon 3.15 

"Çıkar Çatışması" bölümüne göre, "BSL-2 / BSL-3 Laboratuvarları İnşaat ve/veya Bakım 

Onarım ihalelerine teklif veremeyeceklerdir. Bu iş kapsamında bunu yazılı olarak beyan 

edeceklerdir. 

 

2. Danışmanlar bu şartname kapsamındaki çalışmalarında Bölüm J'de belirtilen tüm ulusal ve 

uluslararası gerekliliklere uyacaktır. İş kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde 

Enstitülerde iş güvenliği, çevre ve hayvan sağlığı açısından BSL-2 ve BSL-3 

kategorilerindeki etkenlerin çalışması kesin olarak engellenecektir. 

 

 

3. Yüklenici tarafından teklif edilen tasarımlar ve öneriler, yasalar, ilgili yönetmelikler, 

bildirimler ve düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Çevresel ve Sosyal 

Çerçeve1, Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı8, Paydaş Katılım Planı9, İşgücü Yönetim 

Planı10 ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları dahil olmak üzere TUCSAP 

Projesi tarafından gerekli görülen tüm geçerli çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına, 

sosyal ve çevresel hususlara uymak zorundadır ve varsa Alt Yüklenicileri tarafından 

uyulmasını sağlayacaktır. 

 

 

                                                           
1https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/TUCSAP%20Proje%20Sayfas%C4%B1/T%C3%BCrk%C3%A7e/%
C4%B0YP_02.02.2022.pdf 
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Ulusal kanunlar ve yönetmelikler iki başlık altında değerlendirilmektedir. “Genel Kanunlar 

ve Yönetmelikler”, Faaliyetin daha geniş bir perspektiften bağlı olduğu tüm kanunları, 

yönetmelikleri, mevzuatı vb. ifade etmektedir. “Özel Kanunlar ve Yönetmelikler” başlığı 

ise laboratuvar güvenliği ve biyogüvenlik konuları hakkında daha özel yönetmelikleri ve 

mevzuatı konu almaktadır. 

 

Genel Kanunlar ve Yönetmelikler 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

b) Türk Çevre Kanunu (No: 2872, Onay Tarihi: 1983) 

c) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (No: 29959, Tarih: 25 Ocak 2017) 

d) Atık Yönetimi Yönetmeliği (No: 29314, Tarih: 2 Nisan 2015) 

e) 25269 sayılı ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu 

f) 25134 sayılı ve 10 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 

g) 20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

h) 27010 sayılı ve 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik 

Yönetmeliği 

i) 20 Haziran 2012'de yürürlüğe konan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

j) 4857 Sayılı İş Kanunu 

k) 2004 tarihli Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

l) İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (No:25425, 

Tarih: 6 Nisan 2004)  

m) Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 

(No: 28717, Tarih: 24 Temmuz 2013) 

n) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (No: 4817, Tarih: 27 Şubat 2013) 

o) Hayvanları Koruma Kanunu (5199 sayılı ve 24 Haziran 2004 tarihli Kanun)  

p) 28141 sayılı ve 13/12/2011 tarihli Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 

Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik 

q) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

Hakkında Uygulama Talimatı (Esas Onay No: E.3679106; Tarih: 12 Aralık 2018)  

r) 28678 sayılı ve 15 Haziran 2013 tarihli Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik   

s) 28678 sayılı ve 15 Haziran 2013 tarihli Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik   

Özel Kanunlar ve Yönetmelikler 

a) İyi Laboratuvar Uygulamaları (No: 27516; Tarih: 9 Mart 2010) (OECD standartlarına 

uygun)  
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b) Sağlıkta Akreditasyon Standartları- Laboratuvar Kiti 

c) TS EN 12128- Mikrobiyoloji laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk alanları, 

yerleri ve fiziksel güvenlik kuralları (Şubat 2020) Bu standart; ISO 3864 (Güvenlik 

renkleri ve işaretleri), ISO 7000 (Donanım üzerindeki kullanılacak grafiksel 

semboller), ISO 8995 (Görsel ergonomi ilkeleri-iç mekân çalışma sistemlerinin 

aydınlatması) üzerine yapılandırılmıştır. 

d) TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen 

Ortamlar   

e) EN 12237:2003 

f) TS EN 12128: 2002: Biyoteknoloji- Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları  

g) TS EN 12469 Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri ile ilgili Performans 

Kriterleri  

h) TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans 

kriterleri  

i) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (İşçilerin 

iş yerinde biyolojik maddelere maruz kalmaları ile ilgili risklerden korunması hakkında 

2000/54/AT sayılı AB Direktifine uygun) 

j) İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

BSL2 ve BS3 laboratuvarları kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin uluslararası 

gereklilikleri aşağıdaki gibidir: 

a) Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikası (OP) (BP 4.01) 

b) DSÖ Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, dördüncü basım, 2020, ISBN: 9789240011311 

c) DSÖ Biyorisk Yönetimi: Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, 2006, 

WHO/CDS/EPR/2006.6 

d) ISO 35001: 2009 Laboratuvarlar için biyorisk yönetimi  

e) CEN/CWA 15793 Laboratuvar Biyorisk Yönetim Standardı 

f) CDC/NIH Mikrobiyoloji ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci 

basım 

g) DIN 1946 Ventilasyon ve İklimlendirme (sağlık sektörü için) 

h) DIN EN 1886 Binalar için Ventilasyon –Hava İşleme Üniteleri –Mekanik Performans 

i) EUROVENT Sertifikasyonu (Isı, Ventilasyon, İklimlendirme ve Soğutma ürünleri için 

üçüncü taraf ürün performans sertifikasyonu) 

j) TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar   

k) EN 12237: 2003 Binalar için Ventilasyon. Kanal Sistemi.  Dairesel Enkesitli Sac Metal 

Kanalların Mukavemeti ve Sızdırması 

l) 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Konsey 

Direktifi ve  

m) Deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların barınması ve bakımına ilişkin AB 

Komisyonu Tavsiyesi 
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J.    İŞİN SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI:  

 

Danışmanlık hizmeti, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 9 (dokuz) ay içinde 

sonuçlandırılacaktır.  

 

K.    FİRMADA ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ 

 

 Teklif verecek firmaların danışmanlık hizmet sektöründe en az 10 yıl deneyime sahip 

olması ve bunun en az 5 yılının BSL2/BSL3 laboratuvar hizmetleriyle ilgili olması 

gerekmektedir.  

 Teklif verecek firmanın benzer işlere ilişkin isim ve telefon bilgilerini içeren referans 

listesini sunması gerekmektedir. 

 Firma, ekibin özgeçmişleri ile birlikte iş bitirme belgelerini ve tavsiye mektuplarını 

sunmalıdır. 

 

 

L. ÖDEME PLANI 

 

Ödemeler, aşağıdaki raporların sunulmasını ve bunların idare tarafından onaylanmasını takiben 

belirtilen dilimler halinde yapılacaktır. 

 

Aylar 
ABD Doları 

(KDV hariç) 

Türk Lirası 

(KDV hariç) 
%  Ödeme Vadeleri 

Ödemeye esas 

belgeler 

1. Ay   10 Başlangıç raporu Fatura 

3. Ay   20 İlerleme Raporu Fatura 

6. Ay   30 Ara Rapor Fatura 

9. Ay   40 Nihai Rapor Fatura 

Toplam      

 

 


