T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
[bookmark: _GoBack]AR-GE DESTEK PROGRAMI PROJE SÖZLEŞMESİ 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme; proje yürütücüsü/ortağı kurumları temsile yetkili yöneticileri ve proje yürütücüsü ile projeyi destekleyen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
2. PROJE VE TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Projenin Adı 
	



Yürütücü Kurumun
	Adı
	

	Adresi
	

	Telefonu
	

	Faks Numarası
	

	İnternet Sayfası
	



Yürütücü Kurumu Temsile Yetkili Yöneticinin
	Adı Soyadı/Unvanı
	

	Görevi
	



Proje Ortağı Kurumun
	Adı
	

	Temsile Yetkili Yöneticisinin Adı Soyadı 
	

	Görevi
	



Proje Ortağı Kurumun
	Adı
	

	Temsile Yetkili Yöneticisinin Adı Soyadı 
	

	Görevi
	



Proje Ortağı Kurumun
	Adı
	

	Temsile Yetkili Yöneticisinin Adı Soyadı 
	

	Görevi
	


 
Proje Yürütücüsünün
	Adı Soyadı
	

	T.C. Kimlik Numarası
	

	İş Adresi
	

	İş ve Cep Telefonu
	

	Faks Numarası
	

	Elektronik posta
	



Destekleyen Kurumun 
(Tarım ve Orman Bakanlığı adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)
	Adresi 
	Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, Çankaya/ANKARA

	Telefon Numarası
	0 (312) 307 60 00

	Faks Numarası
	0 (312) 307 61 90 - (312) 307 60 12

	İnternet Sayfası
	www.tarimorman.gov.tr/TAGEM



3. SÖZLEŞMENİN AMACI
İşbu sözleşmenin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleme kapsamına alınan                     “…………………………………………………………………………………..” isimli ve “TAGEM-…../AR-GE/…..” numaralı proje ile ilgili olarak taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirlemektir.
4. TANIMLAR
1) Araştırmacı: Ar-Ge projelerinin yürütülmesinde görev yapan en az lisans mezunu kişiyi,
2) Ar-Ge Mevzuatı: Araştırma ve Geliştirme Projeleri desteğinin de içerisinde yer aldığı tarımsal destekler ile ilgili iş ve işlemlerini düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında çıkarılan veya çıkarılacak “Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ” ile “Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Uygulama Yönergesi”,
3) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
4) Daire Başkanlığı: Projelerin konusu itibarıyla ilgili olduğu TAGEM daire başkanlıklarını,
5) Gelişme Raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin belirli dönemlerindeki faaliyetleri, talepleri ve harcama belgelerini içeren raporu,
6) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),
7) Kurul: Ar-Ge Destek Programı Değerlendirme Kurulunu,
8) Proje Ortağı Kurum: Projenin yürütülmesinde yürütücü kurum ile birlikte görev alan kurum ve kuruluşları,
9) Proje Yürütücüsü: Projenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında, yürütücü kurum ile birlikte bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan, en az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk Vatandaşı araştırmacıyı, 
10) Sonuç Raporu: Proje yürütücüsü tarafından, proje süresinin bitiminden sonra Tebliğde  belirtilen süre içerisinde, formatına uygun olarak hazırlanan, projenin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede elde edilen bilimsel veri ve sonuçları içeren raporu, 
11) Proje İzleme Ekibi: Daire başkanlıkları tarafından mahallinde proje ile ilgili faaliyetlerin ve yapılan alımların yerinde izlemesini ve kontrollerini yaparak yerinde izleme raporu hazırlayacak olan, en az bir tanesi ilgili daire başkanlığında görevli personel olmak şartıyla iki veya daha fazla uzmandan oluşturulan ekibi,
12) Yürütücü Kurum: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan üniversiteleri, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşlarını, TÜBİTAK Ar-Ge birimlerini ve özel sektörü ifade eder.
5. PROJENİN SÜRESİ VE BÜTÇESİ 
1) İşbu sözleşmeye konu projenin süresi  ….. ay olup proje …/…/… tarihinde başlayıp …/…/… tarihinde sona erecektir. 
2) İşbu sözleşmeye konu proje için Bakanlık tarafından verilecek toplam destek tutarı …………………………………………… TL (yazı ve rakam ile yazılır), proje yürütücü/ortağı kurum tarafından taahhüt edilen kurum katkı tutarı ise ……………………… TL (rakamla yazılır)’dir.
3) Verilecek destek miktarı Bakanlığa tahsis edilen bu konudaki bütçe imkânları dâhilinde geçerlidir. 
4) Cumhurbaşkanı Kararında Destek Programına yer verilmemesi ya da Bakanlığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi durumunda yürütücü/proje ortağı kurumlar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

6. YÜRÜTÜCÜ KURUMUN SORUMLULUKLARI
Yürütücü kurum yetkilisi, 
1) Proje ortağı kurum yetkilisi ve proje yürütücüsü ile birlikte projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatında belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından,
2) Projenin işbu sözleşme ve Ar-Ge mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından, 
3) Kabul ve taahhüt ile ortaklık beyannamelerinde taahhüt ettiği hususlardan, 
4) Projenin işbu sözleşme ve ekindeki projede belirtilen çalışma takvimi çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe vb. hususlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasından sorumludur.
5) Proje yürütücüsü veya araştırmacılar herhangi bir sebeple projeden ayrılmak zorunda kalırsa, bu durumun gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa bildirilmesinden ve son gelişme raporu verildikten sonra araştırmacılarda değişiklik yapılmamasından, 
6) Proje sözleşmesinin imzalanmasından sonra ilgili paydaşların ve Genel Müdürlüğün davet edildiği proje başlangıç toplantısı düzenlenmesinden, 
7) Başlangıç toplantısında Bakanlığın görünürlüğünü sağlayacak, ilan, afiş ve görüntülere yer verilmesinden,
8) Bakanlıktan proje desteği alındığının yürütücü kurumun internet sayfasında Bakanlığın logosunu kullanarak duyurulmasından ve Genel Müdürlüğün internet sayfasına link verilmesinden,
9) Proje kapsamında yapılan tüm harcamalara ilişkin belgeler ile projeyle ilgili tüm bilgi ve dokümanların proje bitiminden itibaren beş yıl süre ile yürütücü kurumda muhafazasından sorumludur.
7. PROJE ORTAĞI KURUMUN/KURUMLARIN SORUMLULUKLARI
Proje Ortağı Kurum yetkilisi,
1) Proje çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatında belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından,
2) Kabul ve taahhüt ile ortaklık beyannamelerinde taahhüt ettiği hususlardan, 
3) Projenin işbu sözleşme ve ekindeki projede belirtilen çalışma takvimi çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe vb. hususlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasından sorumludur.
4) Proje kapsamında harcama yapılması durumunda buna ilişkin belgelerin proje bitiminden itibaren beş yıl süre ile kendi kurumunda muhafazasından sorumludur.
8. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN SORUMLULUKLARI
Proje Yürütücüsü,
1) Proje çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatında belirlenmiş her türlü tedbirin alınmasından,
2) Projenin bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, işbu sözleşme ve Ar-Ge mevzuatına uygun bir şekilde yürütülmesinden, 
3) Projenin çalışma takvimi çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe vb. hususlara uygun olarak yürütülmesinden ve tüm taahhütlerin yerine getirilerek sonuçlandırılmasından, 
4) Projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliği ile araştırmacıların gizliliği ihlal eden fiil ve davranışlarından,
5) Proje ile ilgili olarak Bakanlığa verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmasından,
6) Proje yürütücüleri, mal ve hizmet alımlarının Ar-Ge mevzuatına uygun olarak yapılmasından, 
7) Proje için başka bir kurumdan/kuruluştan mali destek alınmamasından, 
8) Bakanlıkça gerekli görüldüğünde proje sonucunda elde edilen çıktıların verileceği yerlerin belirlenmesinde Bakanlığın hakkı saklı kalmak kaydıyla; 
· Tohum toplaması, geliştirilmesi veya karakterizasyon yapılması durumunda toplanan tohum veya materyal örneğin ve karakterizasyon sonuçlarının Türkiye Tohum Gen Bankasına, 
· Hayvancılıkla ilgili materyal örneklerinin Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsüne, 
· Enerji ile ilgili proje çıktılarının Samsun Enerji Tarımı Araştırma Merkezine tesliminden, 
9) Genel Müdürlükçe talep edilmesi halinde Genel Müdürlüğün belirlediği yer ve zamanda proje veya proje sonuçları ile ilgili bilgi vermek/sunum yapmaktan sorumludur.
9. PROJENİN GELİŞME RAPORLARI, İZLENMESİ, SONUÇ RAPORU VE SONUÇLARININ TAKİBİ
1) Proje yürütücüsü, yürütücü kurum aracılığı ile gelişme raporlarını, yılda iki defa olmak üzere yılın birinci dönemi için en geç 15 Mayıs, ikinci dönemi için en geç 15 Ekim tarihinde Genel Müdürlükte olacak şekilde göndermek zorundadır. Aksi takdirde gelişme raporunun geç gönderilmesine bağlı olarak ödemelerin bir sonraki döneme kalmasından Genel Müdürlük sorumlu değildir. Gelişme raporunun gönderilmemesi veya belirtilen tarihten sonra gönderilmesi sebebiyle, Kurulda görüşülemeyen proje için yürütücü kurumu ilgili daire başkanlığınca uyarılır, bu hususun tekrarı durumunda proje desteği Kurul tarafından iptal edilir ve projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilerek 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme faiziyle geri alınır.
2) Proje ile ilgili faaliyetlerin ve yapılan alımların yerinde izlemesi ve kontrolleri yerinde izleme ekibi tarafından her takvim yılı için en az bir kez gerçekleştirilir. 
3) Projenin yürütülmesi sırasında proje konusu, amacı, yöntemi, bütçe, ek süre vb. konularda yeni durum veya gerekliliklerin ortaya çıkması halinde değişiklik taleplerinin gelişme raporları ile talep edilmesi ve Kurul onayının alınması esastır. Ancak projede aciliyetin söz konusu olması durumunda gelişme raporları haricinde de yürütücü kurumdan Genel Müdürlüğe gelen bütçe artışı, projenin durdurulması, desteğin iptali proje ortağı kurum değişikliği ve üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği dışındaki talepler ilgili daire başkanlıklarının yetkileri çerçevesinde karara bağlanabilir.
4) Proje yürütücüsü, proje süresinin bitiminden sonraki üç ay içinde, formatına uygun olarak hazırlayacağı taslak proje sonuç raporunun dijital kopyasını daire başkanlığına gönderir. Sonuç raporunun bu süre içerisinde gönderilmemesi durumunda, ilgili daire başkanlığınca proje yürütücüsü ve proje yürütücüsü kurum uyarılır, buna rağmen sonuç raporunun gönderilmemesi durumunda ise proje desteği Kurul Kararıyla iptal edilir ve projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilerek 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme faiziyle geri alınır.
5) Proje sonuç raporu, Değerlendirme Kurulunda kabul edildikten sonra en az beş nüsha halinde ciltli olarak hazırlanarak dijital kopyası ile birlikte Genel Müdürlüğe teslim edilir. 
6) Proje yürütücüsü, sonuç raporunun Kurul toplantısında kabul edildiği tarihin altıncı ve on ikinci ayı sonunda olmak üzere, iki defa projede elde edilen sonuçları/çıktıları gösterir proje çıktı bildirim formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir.
7) Desteklenen projelerin sonuçlarının/çıktılarının takibi, sonuç raporlarının kabulünden itibaren bir yıl süreyle proje çıktı bildirim formu ve gerekli görülmesi durumunda Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlıklarınca yerinde izleme yapılarak gerçekleştirir. 
10. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI
1) Proje sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş (tescil, patent, faydalı model) ve teknoloji gibi her türlü ürün üzerindeki kullanım ve uygulamaya aktarılması, bu konularda Bakanlığın hakkı saklı kalmak kaydıyla yürütücü/proje ortağı kuruma aittir. 
2) Proje sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş ve teknoloji gibi her türlü ürün üzerindeki kullanım ve uygulamaya aktarılmasına ilişkin hususlar proje yürütücüsü, yürütücü kurum ve proje ortağı kurumlarca aşağıda belirlenmiş ve teminat altına alınmıştır.
	Yürütücü kurum ve proje ortağı kurum/kurumlar süreçlerin yürütülmesi, söz konusu çıktının sanayiye uygulanması ve/veya herhangi bir şekilde ticarileştirilmesi sonucu gelir elde edilmesi/edilecek hale gelmesi durumlarının değerlendirilmesinin ne şekilde yapılacağı konusunda aşağıdaki koşul ve şartlarda mutabık kalmışlardır;
1-………………………………………….……
2- ………………………………………………


3) Proje sonucunda ortaya çıkan ürün ve eserler için Bakanlıktan telif hakkı talep edilemez.
4) Proje yürütücüleri, projenin Bakanlık tarafından desteklendiğini belirtmek kaydıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir. Ancak sözleşmede, bilimsel yayın yapılması için izin alınması şartı getirilen projelerde, bilimsel yayın yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınması gerekir. Ancak projenin Bakanlık tarafından ya da Bakanlık ile işbirliği halinde yürütüldüğü veya yayındaki görüş, tespit ve kanaatlerin Bakanlığın resmi görüşü olduğu yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayınlarda proje ekibinde yer alan kişilerin isimleri yazılmalı ve yayının bir örneği gelişme/sonuç raporu ve proje çıktı bildirim formu ekinde Genel Müdürlüğe gönderilmelidir.
5) Güvenlik ve ticari çıkar gibi gizlilik gerektiren durumlarda gizlilik gereklerine uyulması, yayım yapanların veya bu sonuçları uygulamaya aktaranların sorumluluğundadır.
11. PROJE KAPSAMINDA SATIN ALINAN MALZEMELERİN MÜLKİYET HAKLARI
Proje kapsamında satın alınan malzeme, alet, makine-teçhizat, yazılım-donanım ve benzerinin mülkiyetinin hangi kuruma ait olacağını belirlemek için düzenlenmiş olan aşağıdaki tabloda mutabık kalınmıştır. Yürütücü kurum ile proje ortağı kurum arasında ileride doğabilecek sorunların çözümünde bu tablo esas teşkil edecektir. 
	Sıra No
	Alınacak Mal/Malzeme
	Sahibi 

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	…
	
	



12. PROJENİN DURDURULMASI VE İPTALİ
1) Proje, mücbir sebeplerle geçici olarak yürütülemez hale gelirse proje yürütücüsü/yürütücü kurumun başvurusu ve/veya söz konusu hususların, daire başkanlığı/yerinde izleme ekibi tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurul Kararı ile mücbir sebep süresince veya belirlenecek bir süre boyunca durdurulabilir. Bu durumda Ar-Ge mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
2) Projenin;
· Öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma takvimi çerçevesinde yürütülmediği,
· İşbu sözleşme hükümlerine aykırı işlem yapıldığı,
· Proje yürütücüsünün ve/veya yürütücü kurumun kusur veya ihmali ile projenin olumsuz bir duruma girdiği tespit edildiği,
· Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan, destek kapsamında olan kalemleri için destek alındığının tespit edildiği,
· Ar-Ge mevzuatında belirtilen mücbir sebepler dışında uyarıya rağmen gelişme veya sonuç raporunun ikinci defa zamanında gönderilmediği,
· Sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak haksız yere destekleme ödemesinden yararlandığının tespit edildiği durumlarda proje desteği iptal edilir ve Ar-Ge mevzuatının ilgili maddelerine uygun işlem yapılır.
3) Yürütücü kurum tarafından süresinden önce proje desteğinin iptal edilmesi talep edildiği durumda, bu talep Kurul tarafından karara bağlanarak destek iptal edilir ve Ar-Ge mevzuatının ilgili maddelerine uygun işlem yapılır. 
13. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
1) İşbu sözleşme, projenin çalışma takvimine uygun olarak tamamlanarak sonuç raporunun Kurul tarafından kabulü ve proje sonuç/çıktı takip süresinin bitimi ile sona erer. 
2) Ayrıca projeye Bakanlıkça verilen destek iptal edildiği takdirde işbu sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılır.
3) Bakanlık tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı ile buna ait ödeme planı Bakanlık’a tahsis edilen bütçe imkânları çerçevesinde geçerlidir. Bakanlık; bütçe imkânlarında meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle projeye tahsis ettiği ödenekte değişiklik yapma ve proje sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, taraflar Bakanlıktan herhangi bir hak talep edemez. Ödenekte değişiklik yapılması halinde, söz konusu bütçe ile projenin devamı mümkün değilse, tarafların fesih hakkı saklıdır.
14. SÖZLEŞMEDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİN BAĞLAYICILIĞI
1) Sözleşmenin imzalanmasını takiben Bakanlıkça veya diğer kurumlarca Ar-Ge mevzuatında değişiklikler yapılabilir. Bu değişikliklerin Resmi Gazete veya Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanması ilgili taraflara tebligat yerine geçer.
2) Bu değişikliklerde, projenin uygulanmasına, değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak farklı hükümlerin söz konusu olması halinde, sonradan yürürlüğe girecek bu hükümler taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Ancak ilgili Ar-Ge mevzuatında hâlihazırda devam etmekte olan projelerle ilgili bağlayıcılık yönünden istisnalar içerebilir. 
15. ÖDEME USUL VE ESASLARI
1) Yapılacak her türlü harcamalar ve işlemler Ar-Ge mevzuatı, proje sözleşmesi ve eki projeye uygun olarak yürütülür.
2) Proje sözleşmesi onaylandıktan sonra yürütücü kurum adına T.C. Ziraat Bankası şubesinde proje numarasının da belirtildiği bir proje hesabı açılır.
3) Projede öngörülen harcamalar yapıldıktan sonra harcama belgeleri gelişme raporları ekinde ibraz edilir. Bu raporların Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip destek ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla yürütücü kuruma aktarılır. Kurul tarafından uygun bulunmayan veya belgelendirilmeyen harcamalar için ödeme yapılmaz.
4) Üniversiteler ile TÜBİTAK Ar-Ge birimleri için projenin ilgili gelişme raporu dönemi için Bakanlık tarafından desteklenen bütçeden yapılan harcamalardan KDV hariç tutarın tamamı, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının ise projenin ilgili dönemi için yapılan harcamaların KDV hariç tutarları üzerinden kurumlara göre destekleme oranları esas alınarak hesap edilen tutara göre ödeme yapılır. Bakanlık tarafından verilen bütçenin aşılması durumunda yapılan harcamalar için ek bütçe imkânı haricinde herhangi bir ödeme yapılmaz.
5) Proje kapsamında Bakanlık bütçesinden satın alınan, kullanılmaya ve harcamaya elverişli olup, taşınabilen ve parasal değeri olan her türlü malzeme ve mal ile makine-teçhizatın projenin yürütücüsü/ortağı kurumun ayniyat ve demirbaş kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
6) Projenin devamı sırasında, bedel talep edilmeksizin, Bakanlık söz konusu teçhizatın, diğer araştırmalarda farklı kişilere kullandırılmasını talep etme yetkisine sahiptir. Ancak bu yetki projenin yürütülmesini etkilemeyecek şekilde kullanılır ve sözleşmenin tarafları talep doğrultusunda işlem yapmayı kabul eder.
16. BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI
1) Proje Yürütücü/Ortağı Kurumlar ile Proje Yürütücüsü, sözleşmede belirtilen bilgilerinde değişiklik olması halinde değişikliği on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmeyi taahhüt eder. Adres bilgilerindeki değişiklikler bu süre içinde Genel Müdürlüğe bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılacak tebligatlar ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
2) Taraflarca taahhütlü posta, faks veya elden gönderilen bildirimler, tebligatın teslim alındığı tarihten itibaren geçerli olur. 
17. SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMEYEN HALLER
1) İşbu sözleşmede belirtilmeyen hallerde Ar-Ge mevzuat hükümleri uygulanır. Ar-Ge mevzuatında da hüküm olmadığı hallerde diğer Bakanlık mevzuatı ile genel hükümlere göre işlem yapılır.
18. EKİ
“…………………………………………………………………………………………” isimli Proje (1 nüsha)
19. Sözleşmeye ilişkin ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
	İşbu sözleşme tarihi olarak, Genel Müdürlük imza tarihi esas alınır ve işbu sözleşmenin 5 inci maddesinde belirtilen proje başlama tarihinde yürürlüğe girer.
	İşbu sözleşme (19) madde ve (…) sayfadan ibaret olup, aşağıdaki imza sahiplerince (2) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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