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* İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 

* Bu sözleşmenin imza sayfası hariç diğer bütün sayfaları yatırımcı ve il müdürü tarafından paraflanacaktır. 
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 Bir tarafta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Sözleşmede bundan sonra “Bakanlık”  olarak anılacaktır) ……………. İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü (Sözleşmede bundan sonra “il müdürlüğü” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 

…………………………………………………………….…………………………… adresinde ikamet eden, 

………………… (İli/İlçesi) Vergi Dairesinde ………………… numaralı vergi sicil/T.C. Kimlik Numarası ile kayıtlı 

…………………………………. (Sözleşmede bundan sonra “Yatırımcı” olarak anılacak olan gerçek/tüzel kişinin adı 

soyadı/unvanı), aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:  

 

GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 

 

MADDE 1- AMAÇ 

1.1     Bu hibe sözleşmesinin amacı 29/12/2023  tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 

çerçevesinde, ……………………………………… Projesinin (Proje Adı) uygulanmasına yönelik hibeye esas proje 

tutarının %50’si için Bakanlık tarafından yatırımcıya hibe desteği sağlanmasıdır. 

1.2 Bu hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Bakanlık yatırımcıya hibe desteği verileceğini kabul etmektedir.  

1.3 Yatırımcı, 2023/51 No.lu Tebliğ hükümlerine göre hibeyi kabul ettiğini ve projeyi kendi sorumluluğu altında 

gerçekleştireceğini taahhüt eder.  

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ 

2.1 Bu hibe sözleşmesi, her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.   

2.2 Yatırımın başlangıç tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarih olan …/…/… tarihidir. Yatırımın son 

tamamlanma tarihi Tebliğde belirtilen projelerin son tamamlanma tarihidir.  

2.3 Bu hibe sözleşmesi, imzalandığı tarihten itibaren izleme süresi sonuna kadar geçerlidir. 

 

MADDE 3- PROJENİN FİNANSMANI  

3.1 Projenin toplam tutarı ……………………………. (KDV hariç) Türk Lirasıdır. 

3.2 Hibeye esas proje tutarı …………………….  (KDV hariç) Türk Lirasıdır. Bakanlık, hibeye esas proje tutarının KDV 

hariç yüzde ellisine (%50) hibe yoluyla destek vermeyi taahhüt eder. 

3.3 Bakanlık tarafından sağlanacak hibe tutarı KDV hariç …………………. Türk Lirasıdır.  

 

MADDE 4- GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

4.1 Yatırımcı, projeyi kendi sorumluluğu altında, proje tanımına uygun şekilde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda 

uygulayacaktır. 

4.2 Yatırımcı, projeyi ilgili alanda uygulanan standartlara uygun, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ve gayretle bu hibe 

sözleşmesi hükümlerine göre uygulayacaktır.   

4.3 Yatırımcı, proje tanımında belirtilen şekilde projesini tam olarak uygulayabilmek için gereken tüm mali kaynakları, 

personel kaynaklarını ve diğer maddi kaynaklarını seferber etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

4.4 Yatırımcı, hibeye esas proje giderleri dışında ayni katkı olarak beyan ettiği ve bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra 

tamamını kendi kaynakları ile gerçekleştireceği inşaat işleri ile makine ve ekipman alımlarına yönelik yapacağı 

herhangi bir katkıyı, sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde tamamlamak zorundadır.  

4.5 Yatırımcı veya yüklenici/tedarikçi arasında herhangi bir anlaşma veya sözleşme ilişkisinde Bakanlık taraf değildir. 

Yatırımcı, projenin uygulanması konusunda, Bakanlığa karşı tek başına sorumludur. Yatırımcı, işbu hibe sözleşmesi 

hükümleri uyarınca kendisi için geçerli olan koşulların yükleniciler/tedarikçiler için de geçerli olacağı hususlarını 

taahhüt eder. Yatırımcı, söz konusu taraflarla yapacağı sözleşmelere, bu taahhüdü yönündeki hükümleri uygun şekilde 

dâhil eder.  

4.6 Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların 2023/51 No.lu Tebliğ, uygulama rehberi 

ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ile belgelendirilmesinden ve belgelerin 

muhafazasından yatırımcı sorumludur. 

4.7 Yatırımcı yatırımı tamamladıktan sonra tesise uygulama rehberinde detaylı tarifi yapıldığı şekilde levha asmakla 

yükümlüdür.  

4.8 Yatırımcılar tarafından projelerin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesinden, uygulamaların 2023/51 No.lu 

Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, 
uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve birer nüshasının 

muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.  

4.9 Yatırımcı basiretli tacir gibi davranmakla yükümlüdür. 

4.10 İzleme süresi; Tebliğ ile belirlenen istisna saklı kalmak kaydıyla tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda nihai ödemenin, 

kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında ödemenin yatırımcının hesabına yatırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıllık süreyi 

kapsar. Yatırımcı izleme süresi sonuna kadar hibe sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

 

MADDE 5- BİLGİ, BELGE, MALİ VE TEKNİK RAPOR SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

5.1 Yatırımcı, projenin uygulanması hakkında gereken her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür. Bu 

amaçla yatırımcı, ilerleme raporları ve bir nihai rapor hazırlar. Bu raporların her biri bir teknik bölüm bir de mali 

bölümden oluşur. Bu raporlar, faaliyetin hangi kısmının Bakanlık tarafından finanse edildiğine bakılmaksızın 

sözleşmeye esas olan projenin tamamını bir bütün olarak kapsar. Bakanlık herhangi bir zamanda yatırımcıdan ek bilgi 
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talebinde bulunabilir ve bu bilgi talep edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yatırımcı tarafından temin 

edilir.  

5.2 İlerleme raporları, kapsadığı dönem içerisinde, proje uygulamasının tüm yönlerinin tam bir tanım ve açıklamasını 

içerir. Rapor; proje tanımında belirtilen amaç/amaçlar, sağlanan imkânlar, beklenen sonuçlar, proje bütçesi ayrıntıları 

ile sağlanan imkânların kullanımı, yapılan harcamalar ve proje tanımında belirtilen başarı göstergeleri kullanılarak 

ifade edilecek olan sonuçlar arasında karşılaştırmaya imkân verecek şekilde hazırlanır. İlerleme raporları 4 ayda bir il 

müdürlüğüne sunulmak zorundadır. İlerleme raporunun sunulmaması halinde il müdürlüğü projeyi yerinde kontrol 

eder. 

5.3 Nihai rapor bu hususlara ilaveten projenin hangi koşullar altında yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılı açıklama ile mülkiyet 

transferlerini kanıtlayan belgeler, projenin tüm uygun maliyetleri, projenin gelir ve giderleri ile teslim alınan işlere ait 

ödemelerin tam özetini gösteren bir mali tabloyu da içerecektir. Nihai rapor ve ekleri, yatırım tesisine ait fiili 

uygulamaların tamamlanmasını takiben yatırımcı tarafından hazırlanır ve tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda nihai 

ödeme, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında ödeme talebi evrakı ile birlikte proje tamamlanma süresi içerisinde il 

müdürlüğüne sunulur. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda nihai ödemenin, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında 

ödemenin gerçekleşmesi için nihai rapor ve ekleri eksiksiz olmalıdır. Nihai raporun son teslim tarihi Tebliğde 

belirtilen projelerin son tamamlanma tarihini geçemez. 

5.4 Raporlara ait örnekler uygulama rehberinde yer almaktadır. Bu raporlar gerektiğinde hibe sözleşmesi hükümleri ile 

tutarlı olacak şekilde Bakanlık tarafından revize edilerek yatırımcıya bildirilebilir. 

5.5 Yatırımcı; süresi içerisinde ilerleme ve nihai raporlarını sunmaz veya hibe ödeme talebinde bulunmaz ise bunları 

yapmamasının nedenleri hakkında il müdürlüğünü bilgilendirir ve projedeki ilerlemeye ilişkin bir özet rapor sunar. 

Eğer yatırımcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise il müdürlüğünce 14 üncü madde hükümleri uygulanır.  

 

MADDE 6- MALİ MESULİYET  
6.1 Bakanlık, projenin uygulanması sırasında yatırımcı ve/veya yüklenicinin/tedarikçinin çalışanları ve/veya mülkiyetine 

gelen herhangi bir zarar dolayısı ile hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz, bu gibi bir zarar ile bağlantılı 

herhangi bir tazminat veya ödeme artışı talebini kabul etmez. 

6.2 Yatırımcı, projenin yürütülmesi esnasında meydana gelebilecek her türlü zarar konusunda, üçüncü taraflara karşı tek 

başına sorumlu olmayı kabul eder. Bakanlık, yatırımcının kendisi veya çalışanları veya Kanun ve yönetmeliklere göre 

bu çalışanların sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan bir usulsüzlük veya üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi 

nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir tazminat talebi veya davada sorumlu değildir. 

 

MADDE 7- ÇIKAR ÇATIŞMASI  

7.1 Çıkar çatışması; herhangi bir bireyin bu hibe sözleşmesine tabi işlevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine 

getirmesi hususunun, ailevi ilişkiler, ekonomik çıkar veya başka herhangi bir birey ile ortak çıkar dâhil olmak üzere 

herhangi bir nedenle şüpheli hale gelmesidir.  

7.2 Yatırımcı, çıkar çatışması durumunun ortaya çıkmasını engellemek için gerekli bütün önlemleri almayı taahhüt eder 

ve çıkar çatışmasını oluşturan bir durumun ortaya çıkması veya ihtimalinin belirmesi halinde, il müdürlüğünü durum 

hakkında derhal bilgilendirir. 

7.3 Oluşacak bu durumun il müdürlüğü tarafından tespiti halinde Bakanlık hibe sözleşmesini tek taraflı fesheder. 

 

MADDE 8- GİZLİLİK 

8.1 İl müdürlüğü ve yatırımcı, kendilerine gizlilik kaydı ile iletilen her türlü bilgi, doküman ve diğer materyalin gizliliğini, 

işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren izleme süresi sonuna kadar korumayı taahhüt eder. İl müdürlüğü, işbu 

hibe sözleşmesiyle doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan ve taraf olmadığı belgeler de dâhil olmak üzere her dokümana 

erişebilir ve aynı şekilde gizlilik gereğine riayet eder. 

 

MADDE 9- PROJE SONUCU MÜLKİYET VE KULLANIM 

9.1 İnşaat işleri ile makine ve ekipman alımları sonucu ortaya çıkan proje sonuçlarının raporlarının ve ilgili dokümanın 

mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları yatırımcıya aittir.  

9.2 Yatırımcı, bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış olan makine, ekipman ve tesisin mülkiyetini, konusunu, amacını, 

niteliğini, niceliğini ve Tebliğde belirtilen istisna hariç yerini proje bitiminden itibaren izleme süresi sonuna kadar 

değiştiremeyecek, kapasitesini azaltamayacak ve başkalarına kiralayamayacaktır. Aksi bir durumun il müdürlüğü 

tarafından tespiti halinde ve/veya bir mahkeme kararı ve/veya idari bir karar olması durumunda Bakanlık, 2023/51 

No.lu Tebliğ kapsamında yatırımcıya yapılan ödemeleri bu sözleşmenin 20 nci maddesi hükümlerine göre geri alır. 

İzleme süresi sonuna kadar yatırımcının tesisini faal tutması ve projenin amacına uygun olarak faaliyetini sürdürmesi 

şarttır.  

9.3 Bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış olan makine, ekipman ve tesisin yeri ancak mücbir sebep, kamu kurum ve 

kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar planı değişikliği ve/veya yasal mevzuat değişikliği olması durumunda veya 

makine ve ekipmanların yer değişikliği konusunda Tebliğde belirtilen istisnai durumda Bakanlığın onayı ile 

değiştirilebilir. Bu hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipman ve tesisin mülkiyeti ancak gerçek kişi olan 

yatırımcının vefatı halinde mirasçılarının talebi ile değiştirilebilir. Hibe sözleşmesi imzalanan tüzel kişi ortaklarının 

sermaye payı oranı toplamı, yatırımın izleme süresi sonuna kadar, toplamda %51’in altında olamaz. 
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9.4 Yatırımın izleme süresi boyunca il müdürlüğü tarafından yılda en az iki kez mahallinde düzenli olarak kontrol edilmesi, 

rapora bağlanması ve raporların dosyasında muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Yatırımcı bu hususta idareye gerekli 

yardımı sağlamakla yükümlüdür.  

 

MADDE 10- FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

10.1 Bakanlığın bir ara dönemde veya proje sonrası değerlendirme yapacağı durumlarda yatırımcı, il müdürlüğüne veya il 

müdürlüğünün bu konuda görevlendirebileceği kişilere, değerlendirmeye yardımı olacak her türlü doküman ve bilgiyi 

sağlamakla yükümlü olup tüm belge ve bilgilere erişim hakkı tanır. 

 

MADDE 11- HİBE SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

11.1 Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında 2 (iki) adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca 

imzalanmış bir nüshası il müdürlüğü, bir nüshası ise başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir. 

11.2 Hibe sözleşmesi ve/veya eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir ek metin şeklinde yazılı olarak yapılır ve 

tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile gerçekleştirilir. 

11.3 Sözleşme değişikliği ek metni, hibe kararının sorgulanmasını gerektiren veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele 

yapılması hususuna aykırı düşen bir sözleşme değişikliği tesis etme amacına veya etkisine haiz olamaz. Madde 3’te 

belirtilen hibe miktarı artırılamaz. 

11.4 Yatırımcının değişiklik talep etmesi halinde, gerekçeleri yatırımcı tarafından uygun bir şekilde belgelendirilmişse ve 

il müdürlüğü tarafından kabul edilmiş özel bir durum yok ise, yatırımcı değişiklik talebini il müdürlüğüne sunar. 

11.5 Projede yapılacak değişiklikler için Tebliğ ve uygulama rehberinde yazılı hükümlere göre işlem tesis edilir.  

11.6 Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler Bakanlıkça yayımlanan güncel mevzuata aykırı olamaz.  

 

MADDE 12- DEVİR 

12.1    Hibe sözleşmesi hiçbir şekilde üçüncü taraflara devredilemez. Ancak yatırım sahibi gerçek kişinin vefatı durumunda 

kanuni mirasçılarının talep etmeleri halinde Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla 

hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.  

12.2 Gerçek kişi başvurularında, yatırımcının hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde kanuni 

mirasçılarının yatırımın uygulanmasına devam etmek istemediklerini il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri ya da 

başvuruda aranan koşulları sağlamamaları durumunda, henüz ödeme yapılmamış ise, il müdürlüğünün mevzuata 

uyarlığını inceleyerek il proje yürütme birimince uygun rapor düzenlemesi ve il müdürünün raporu onaylaması koşulu 

ile Genel Müdürlüğün de mevzuata uyarlığını tespit ederek uygun görmesi halinde genel usul ve esaslara göre hibe 

sözleşmesi feshedilir ve teminat iade edilir. Eğer ödeme yapılmış ise ödenen tutar mevzuat hükümleri çerçevesinde 

yatırımcının kanuni mirasçılarından tahsil edilir ve tahsilatın gerçekleşmesi halinde teminat yatırımcının kanuni 

mirasçılarına iade edilir. 

12.3    Hibe sözleşmesi sonucu sağlanan makine, ekipman ve tesisin mülkiyeti izleme süresi boyunca üçüncü taraflara 

devredilemez ve kiralanamaz. 

 

MADDE 13- MÜCBİR SEBEP 

13.1 Mücbir sebep; taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan 

deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel 

seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün 

olmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai bir 

durum veya olaydır. Eğer taraflardan biri yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getiremiyorsa, sözleşme 

yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmaz. Mücbir sebeple karşılaşan taraf diğer tarafı olayın mahiyeti, muhtemel süresi 

ve sorunun öngörülebilir etkileri hakkında bilgilendirir ve doğabilecek zararları önlemek için tüm önlemleri alır. 

Makine ve ekipmandaki kusurlar ya da bunları kullanıma hazır hale getirmedeki gecikmeler, ekonomik/endüstriyel 

ilişkilerde anlaşmazlıklar, mali güçlükler, ekonomideki dalgalanmalar ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak 

nitelendirilemez. 

13.2 Projenin tamamlanması için mücbir sebep nedeniyle ek süre verilmiş ise yeni bir iş takvimi ve tamamlanma tarihi 

belirlenir. 

13.3 Sözleşmenin yürürlük tarihi ve uygulama süresi, 2 nci maddede belirtilmiştir. Yatırımcı, projenin uygulanmasını 

zorlaştıracak veya geciktirecek her durum hakkında il müdürlüğünü derhal bilgilendirir. Yatırımcı, mücbir sebepler 

kapsamında proje uygulama süresinin uzatılması talebinde bulunabilir. Bu talebin değerlendirilmesi için mücbir 

sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren gerekli her türlü destekleyici kanıtla birlikte il müdürlüğüne başvurulması 

gerekir. 

13.4 Mücbir sebep olmaksızın herhangi bir nedenle yatırım, süresi içerisinde tamamlanmadığı takdirde Bakanlık yapılan 

harcamalar için ödeme yapmaz.  

13.5 Mücbir sebep projenin devamını çok güç veya tehlikeli kılıyorsa yatırımcı veya il müdürlüğü proje uygulamasının 

tamamını veya bir kısmını durdurmak için talepte bulunabilir. Taraflar bu doğrultuda bir talepleri var ise mücbir 

sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren karşı tarafı bilgilendirerek resmi kurum ve/veya yetkili mercilerden alınacak 

mücbir sebeple ilgili belgeleri sunarlar.  
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MADDE 14- SÖZLEŞMENİN FESHİ 

14.1 Projenin ve proje uygulamalarının 2023/51 No.lu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun 

olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü 

içerisinde proje sahiplerine uygulamaların 2023/51 No.lu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi hükümlerine 

uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini 

izleyen 25 (yirmi beş) iş günü içerisinde projenin 2023/51 No.lu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi 

hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde, il müdürlüğü tarafından fesih işlemi başlatılır ve 

Genel Müdürlük konu hakkında bilgilendirilir. 

14.2 Herhangi bir ödeme yapılan ve fesih işlemi uygulanan bütün yatırımcılardan, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme 

zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte ödenen hibe geri alınır. 2023/51 No.lu Tebliğle 

belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere 

yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, il müdürlükleri ve Bakanlık internet sitelerinde ilan edilerek 18/4/2006 tarihli 

ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince 5 (beş) yıl süreyle Bakanlığın hiçbir destekleme 

programından yararlandırılmazlar. 

14.3 Yatırımcının aşağıda belirtilen fiil veya durumlarla karşı karşıya olması halinde Bakanlık önceden tebliğ etmeksizin 

hibe sözleşmesini feshedebilir. 

a) Yatırımcının; iflas etmesi veya tasfiye halinde olması, işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması, 

alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması, haciz veya icra işlemlerine tabi tutulması, iş veya 

faaliyetlerini askıya almış olması, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olması veya ulusal mevzuat 

ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması, 

b) Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması veya hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, 

görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas 

suçlarının birinden veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hüküm giymiş bulunması, milli güvenliğe tehdit 

oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması veya tutuklu bulunması veya 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde 

düzenlenen suçlardan adli sicil kaydı olması veya 5237 sayılı Kanunun Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve 

Son Hükümler başlıklı Dördüncü Kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde yer 

alan suçların birinden veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı hakkında 

kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olması, 

c) Hibe sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunulması ya da 

gerçeği yansıtmayan raporlar sunulması, 

ç) Hibe sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge 

düzenlenmesi ve kullanılması, 

d) Bakanlıktan yazılı izin alınmadan tüzel kişilik sermaye payı oranı değişikliği yapılması ve/veya yapılan isim 

değişikliğinin Bakanlığa bildirilmemiş olması, 

e) Yatırımcının hibe sözleşmesi sonrasında kendisine hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 

projeyi uygulamaktan vazgeçmesi, 

f) Madde 7, 9, 12 ve 18’e uyulmaması, 

g) Yatırımcının üçüncü taraflara Bakanlıktan alacağı ödemelere karşılık temlik vermesi  

durumlarında bu madde hükümleri çerçevesinde hibe sözleşmesi feshedilir ve Bakanlık tarafından fesih tarihine kadar 

yapılan bir hibe ödemesi varsa yatırımcı almış olduğu hibe ödemesini yasal faizi ile birlikte Bakanlığa geri öder. 

14.4 Yatırımcının projesini idareden izin almadan değiştirmesi, mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre 

yürütmemesi fesih sebebidir.  

14.5 Bakanlık bu madde uyarınca hibe sözleşmesini feshetmeden önce,  il müdürlüğünce teknik şartnameye uygun 

yapılmamış/alınmamış, eksik/hatalı olan/uygun olmayan iş ve/veya işlemler tespit edilmişse, bu iş ve/veya işlemler 

projenin konusunda, amacında, niteliğinde ve niceliğinde bir değişikliğe neden olmuyor ve projede öngörülen nitelik, 

nicelik, kapasite ve iş büyüklüğünde azalmaya neden olmuyorsa; il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğün uygun 

görüşü alınarak fesih yerine uygulama rehberinde belirtilen hükümler doğrultusunda hibe miktarında azaltmaya 

gidilebilir, Genel Müdürlük ihtiyati bir tedbir olarak önceden herhangi bir tebliğde bulunmaksızın ödemeleri 

durdurulabilir.  

14.6 Hibe sözleşmesinin bu madde hükümleri çerçevesinde feshedilmesi halinde, yatırımcıya herhangi bir hibe ödemesi 

yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya nakit teminat olarak hesapta bulunan miktar Hazine’ye 

irat kaydedilir, yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. 

14.7 Hibe sözleşmesinde belirtilen süre ile mücbir sebepler kapsamında verilen ek süreler de dahil olmak üzere yatırım 

tamamlanamaz ise hibe sözleşmesi genel hükümlere göre feshedilir ve teminat Hazine’ye irat kaydedilir, ödeme 

yapılmışsa yasal faizi ile birlikte geri alınır. 

14.8 Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra; kamu kurum ve kuruluş kaynaklı kamulaştırma, imar 

planı değişikliği ve/veya yasal mevzuat değişikliği nedeniyle proje tamamlanamaz ise karşılıklı mutabakata varılarak 

hibe sözleşmesi feshedilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.  

14.9 Hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra başvuruda sunulan ve sisteme girilen bilgi ve belgelerin uyumsuzluğunun 

tespit edilmesi halinde; bu uyumsuzluğun il proje değerlendirme komisyonu/il müdürlüğü ve/veya evrak vermekle 

mükellef ilgili kurumların hatasından kaynaklanması durumunda Genel Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında hibe 

sözleşmesi feshedilir ve teminat iade edilir. 
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14.10 Yatırımcının hibe sözleşmesi hükümlerine uymaması ve/veya sözleşmeye aykırı iş ve işlemleri fesih sebebidir.  

 

MADDE 15- TABİ OLUNAN KANUN VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

15.1 Taraflar, bu hibe sözleşmesinin uygulanması esnasında aralarında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın yasal 

yollardan takip edilmesi aşamasından önce anlaşmazlığın çözümü için mümkün olan tüm gayreti sarf eder. Bu amaçla 

taraflar buldukları çözümleri yazılı olarak birbirlerine iletirler ve iki taraftan birinin talebi ile toplantı yaparlar. 

Herhangi bir taraf, kendisine iletilen çözüm talebine 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verir. Bu süre aşıldığı veya ilk 

talebin ardından 60 (altmış) gün içerisinde bir anlaşmaya varılmadığı takdirde taraflardan herhangi biri bu prosedürü 

başarısız olarak değerlendirdiğini diğer tarafa bildirir.  

15.2 Yatırımcı yatırım yapacağı tesis ile ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

15.3 Bu hibe sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Yasal bir anlaşmazlık durumunda 

………………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

MALİ HÜKÜMLER 

MADDE 16- HİBEYE UYGUN PROJE MALİYETLERİ 

16.1 Bir maliyetin hibeye uygun maliyet sayılması için şu hususları sağlaması gerekir:  

16.1.1 Hibeye esas proje gideri kapsamında yer alması, projenin uygulanabilmesi için gerekli olması, hibe 

sözleşmesinde yeri olması, özellikle harcanan paranın karşılığının alınması ve maliyet etkinliği bakımından 

sağlam mali yönetim ilkeleri ile uyumlu olması.  

16.1.2 Bu sözleşmenin projenin uygulanma süresi içinde, yatırımcı tarafından ödenmiş veya ödenecek bir maliyet 

olarak gerçekleşmiş olması (Yatırımcının bu maliyetle ilgili olarak proje süresince fiilen ne zaman harcama 

yaptığı, nihai denetleme bakımından bu maliyetin uygun maliyet statüsünü etkilemez). 

16.1.3 Yatırımcının hesaplarında ya da muhasebe kayıtlarında kayıtlı, saptanabilir, doğrulanabilir olması ve orijinal 

belgelerle kanıtlanması. 

16.2 Yukarıdaki hükümlere tabi olarak hibeye esas proje giderleri kapsamında yer alan ve satın alma esaslarında belirtilen 

usullerle satın alınması kaydı ile;  

a) İnşaat işleri giderleri, 

b) Makine ve ekipman alım giderleri  

hibeye uygun proje maliyetleridir. 

16.2.1 İnşaat maliyetleri ile makine ve ekipman satın alım maliyetlerinin uygulama rehberinde belirtilen referans 

fiyatlardan yüksek olması durumunda referans fiyatın üzerindeki tutar ayni katkı ile karşılanır. 

16.2.2 Yatırımcı tarafından inşaat işleri ile makine ve ekipman alımları yükleniciler/tedarikçilerle yapılacak 

sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecektir. Yükleniciler/tedarikçilerle yapılacak tüm satın alma ve 

sözleşmeler Türk Lirası (TL) cinsinden olacaktır. 

16.2.3 Yatırımcı, projenin tamamını tek seferde anahtar teslim şeklinde veya bölümler halinde (makine ekipman alımı 

ve inşaat işleri gibi) ayrı ayrı satın alımlar şeklinde gerçekleştirebilecektir.  

16.2.4 Yükleniciler/tedarikçilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatlar kesin ve sabit olacak ve sözleşmenin uygulanması 

sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.  

16.2.5 Yatırımcı tarafından karşılanacak olan ayni katkılar hibeye uygun maliyet kapsamında değerlendirilmez. 

Yatırımcı bu maliyetleri ortak finansman olarak muameleye koyamaz. Buna karşın yatırımcı, bu katkıyı, proje 

tanımında yer aldığı şekilde yapmayı taahhüt eder. 

16.3 Yatırımcıların proje kapsamında gerçekleştirecekleri inşaat işi ile makine ve ekipman satın alımlarında, 2886 ve 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer yerel satın alım yöntemleri hükümlerini uygulama zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ancak, satın alma esaslarındaki usul ve esaslar dışında kalan hususlarda yatırımcılar yükümlülüklerini yürürlükte olan 

ulusal mevzuat doğrultusunda yerine getireceklerdir. 

16.4 Yatırımcılar, proje uygulamasında yapacakları her türlü inşaat işleri ile makine ve ekipman satın alımlarında, Bakanlık 

tarafından yayımlanan satın alma esaslarında belirtilen kurallara uygun hareket edeceklerdir. Bir harcamanın hibeye 

uygun proje maliyeti olarak kabul edilmesi için belirtilen usul ve esaslara uygun olarak satın alma faaliyetlerinin 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Uygulama sırasında yatırımcı tarafından gerçekleştirilen satın alımlarda, bahsi 

geçen kuralların uygulanıp uygulanmadığı il proje yürütme birimlerince kontrol edilecek ve izlenecektir. Yatırımcı, 

bu kontroller için gerekli olabilecek her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür. 

16.5 Satın alma dokümanlarının il proje yürütme biriminde görevli proje kontrol görevlileri tarafından incelenmesi 

esnasında, işlemlerin kesintiye uğraması halinde satın alma esaslarında yer alan hükümler kapsamında yatırımcı satın 

alma işlemini il proje yürütme biriminin uyarıları doğrultusunda yenileyecektir. Yeni satın almanın uygun bulunması 

durumunda, yatırımcılar yüklenicilere/tedarikçilere gönderilen sipariş emri ile imzalanan sözleşmelerin 1 (bir) aslı ve 

1 (bir) suretini il müdürlükleri bünyesindeki il proje yürütme birimlerine ilgili sözleşmeler imzalandıktan sonra en 

geç 20 (yirmi) iş günü içinde teslim edeceklerdir. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra 

asılları yatırımcılara iade edilecektir. 

 

MADDE 17- ÖDEMELER 
17.1 Yatırımcılar, inşaat işleri ve makine ekipman alımlarına ait satın alma işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra ödeme 

taleplerine ilişkin ödeme evraklarını il müdürlüğüne 2 (iki) nüsha halinde teslim edeceklerdir. İl proje yürütme birimi 

tarafından 15 (on beş) gün içerisinde mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip 

onaylandıktan sonra, il müdürlüklerince veri tabanındaki elektronik ödeme tablosuna girişi yapılan ve onaylı veri 
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tabanı çıktıları Genel Müdürlüğe ulaşan illere ait listelerde yer alan yatırımcılardan uygun bulunanların ödemeleri, 

gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra bütçe imkanları doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası kanalıyla yapılır. İlgili 

Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş hak ediş, yatırımcı payının yatırıldığına dair 

banka dekontu, fatura (ithal edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura, e-fatura, e-arşiv fatura), serbest 

meslek makbuzu (noter tasdikli) ve ücret bordrosu gibi belgeler, ödeme ile ilgili eklere göre düzenlenerek aslı ve 

suretleri il müdürlüğüne ibraz edilecektir. Suretlerin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları 

yatırımcılara iade edilecektir.  

17.2 İl müdürlüğü; ödemelerin gerekli belgelerle desteklenmediği, harcamanın hibeye uygun olduğunun doğrulanması için 

yerinde kontrol gibi ilave kontrollerin yapılmasının gerekli olduğu durumlar da dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle 

nihai raporun onaylanamayacağını ve bazı ek kontroller yapılmasını gerekli bulduğunu yatırımcıya bildirmek sureti 

ile onay ve/veya ödeme sürecini durdurabilir. Böyle durumlarda il müdürlüğü açıklama, değişiklik ve/veya ilave bilgi 

talep edebilir. Bu bilgi ve belgelerin talep edildikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yatırımcı tarafından 

sağlanması gerekir. Talep edilen bu hususlar ve bilginin alındığı tarihte onay ve/veya ödeme süreci yeniden işlemeye 

başlar.  

17.3  Ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:  

a) İnşaat işleri alım giderleri onaylanmış hak ediş raporlarına bağlı olarak ödenecektir. 

b) Makine ve ekipman alım giderleri yatırımcının makine ekipman alım sözleşmelerine uygun olarak aldığı 

makine ekipmanların il proje yürütme birimince tespitinden sonra ödenecektir.  

c) İnşaat işleri ile makine ve ekipman alımının ayrı ayrı yapılması halinde her alım için ayrı ödeme yapılabilir. 

d) Tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda ara ödeme güncel Tebliğ ve Tebliğe bağlı yayımlanan mevzuat 

hükümleri doğrultusunda bir defaya mahsus yapılır. Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında ise ödeme nihai 

rapor onaylandıktan sonra tek seferde yapılır. 

17.4 Ödemeler; ilerleme raporları ve eki bütçelerin kabulünü takiben Bakanlık tarafından yatırımcıya T.C. Ziraat Bankası 

kanalıyla yapılacaktır. Ödemelerde tüm masraflar yatırımcıdan alınacaktır. 

17.5 Tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda nihai ödeme, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında ödeme talebinin 

yapılabilmesi için nihai rapor ile ayni katkının, ödeme talebinden önce tamamlandığına dair il proje yürütme birimi 

tarafınca hazırlanan tespit tutanağı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi nihai rapora esas 

eklerin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

17.6 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) gereğince, 

her bir ödeme talebinde ve teminat mektubunun iadesi aşamasında yatırımcıdan vergi dairesinden alınacak olan vadesi 

geçmiş vergi borcu olmadığına dair güncel belge istenecektir. 

17.7        28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve 

Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve 

Esaslara Dair Tebliğ kapsamında her bir ödeme talebinde ve teminat mektubunun iadesi aşamasında yatırımcıdan 

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair güncel belge istenecektir. 

17.8        Hibe desteği kapsamında yapılacak ödemelerin yılı Bakanlık bütçe imkânları ile ilişkili olması nedeniyle, Bakanlığa 

iletilmiş bulunan ödeme taleplerinde Maliye Bakanlığı tarafından yılı bütçe tahsisatlarının serbest bırakılmasına 

yönelik talimat yayınlanana kadar hiçbir ödeme talebi işleme konulamadığından yatırımcılar tarafından bu husus satın 

alma ve ödeme planlamaları açısından dikkate alınır.  

17.9        Bakanlık, ödemeleri Türk Lirası (TL) olarak yapacaktır.  

17.10 Hibe kapsamında yapılacak tüm ödemeler KDV hariç olarak ödenir. 

 

MADDE 18- HESAPLAR İLE TEKNİK VE MALİ KONTROLLER 

18.1 Yatırımcı, kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, proje uygulanmasının muhasebe 

hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutar. Bu sistem profesyonel uygulamaların gerektirdiği prosedürlere uygun 

şekilde işletilir. Projenin tüm gelir ve giderleri ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. 

18.2 Yatırımcı, Bakanlığın veya onaylayacağı bir denetim kuruluşunun belgeleri inceleyerek veya yerinde kontroller 

marifeti ile proje uygulamasının doğrulanmasına ve Bakanlık gerekli bulursa, hesaplara ilişkin belgeler, muhasebe 

dokümanları ve projenin finansmanına ilişkin diğer belgeler temelinde tam kapsamlı denetim yapılmasına izin verir. 

Bu kabil denetim işbu hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren izleme süresi sonuna kadar yapılabilir. 

  

MADDE 19- BAKANLIĞIN VERECEĞİ HİBE TUTARI 

19.1 Hibeye uygun harcamaların gerçekleşen toplam tutarı, projede belirtilen hibeye esas proje tutarını geçse bile, Bakanlık 

tarafından yatırımcıya ödenecek toplam tutar, Madde 3.2 ve 3.3’de belirtilen hibe tutarını aşamaz.  

19.2 Eğer projenin hibeye uygun maliyetleri, proje uygulaması sonunda Madde 3.2 ve 3.3’de belirtilen hibeye esas proje 

tutarının altında kalırsa Bakanlığın katkısı, hibeye esas gider kalemleri için gerçekleşen harcamanın %50’si kadar 

olur. 

19.3 Yatırımcı, hibeden hiçbir şekilde kişisel menfaat sağlamayacağını ve hibe tutarının, proje uygulamasının kaynak ve 

giderlerinin dengelenmesi için gereken tutarla sınırlı olduğu hususunu kabul eder.  

Proje maliyetinin üzerindeki bir tutarın ve/veya hibenin bir kısmının veya tamamının yatırımcıya/tüzel kişilerde 

üyelere, şahsi olarak zenginleşmelerini sağlayacak şekilde dağıtılması kişisel menfaat olarak tanımlanır.  

 

MADDE 20- İSTİRDAT 

20.1 Yatırımcı, kendisine nihai tutar üzerinde ödenmiş ve Bakanlığın alacağı olan herhangi bir fazla ödeme tutarını, ilgili 

talep kendisine tebliğ edildikten sonra 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığın göstereceği hesaba yatırmayı taahhüt eder. 
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20.2 Yatırımcının, Bakanlık tarafından belirlenen tarihe kadar geri ödemeyi yapmaması halinde Bakanlık, T.C. Merkez 

Bankası reeskont faiz oranı üzerinden faiz eklemek suretiyle borçlu olunan miktara temerrüt faizi talep eder.  

20.3 Temerrüt faizi, Bakanlık tarafından belirlenen nihai ödemenin yapıldığı tarihten (hariç) geri ödemenin fiilen yapıldığı 

tarihe kadar (dahil) işler. Yapılan herhangi bir kısmi ödeme, öncelikle bu şekilde tesis edilen temerrüt faizini kapsar. 

Bu durum tarafların, taksitle ödeme yolunu ve mutabakata varmasını engellemez. 

20.4 Bakanlığa borçlu olunan miktarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masraflarının tamamını yatırımcı üstlenir. 

20.5 Hibe sözleşmesinin imzalanmasından proje uygulamalarının nihai rapora bağlanmasına kadar geçen süre ile bu 

süreden itibaren izleme süresi bitimine kadar, ödenen hibenin geri alınmasını gerektiren bir durumun tespit edilmesi 

halinde hibe sözleşmesi hükümlerine göre Bakanlık tarafından bu madde hükümleri doğrultusunda geri alım işlemi 

yapılır. 

 

MADDE 21- HABERLEŞME ADRESLERİ 

21.1 Bu hibe sözleşmesine ilişkin olarak yapılacak haberleşmeler yazılı olarak ve proje adı ile numarası belirtilmek 

suretiyle taahhütlü olarak aşağıdaki adrese gönderilecek ve yazılı olarak değiştirildiği bildirilmediği takdirde aşağıdaki 

adrese yapılan gönderiler taraflara bildirilmiş sayılacaktır: 

Bakanlığa Yazılacak Yazılar 

[İl müdürlüğünün adresi yazılacaktır.] 

 

Yatırımcının Adresi:  

[Yatırımcının haberleşme adresi yazılacaktır.] 

 

MADDE 22- EKLER 

Ek 1: Aşağıdaki belgeler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır: 

a) Veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları 

b) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu 

c) Kapalı ortamda bitkisel üretim konusunda yeni tesis niteliğinde yapılacak yatırımlarda, il müdürlüğünden alınan uygun 

görüş ile ruhsat vermeye yetkili idarece verilecek, etüt ve projelerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair yazı 

ç) Yatırımcının Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair 

güncel belgeler 

d) Yeni tesis niteliğindeki projeler için yapı ruhsatı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki projeler 

için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi; kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki 

projeler için yapı kullanım izin belgesi  

e)  Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına ve hakkında açılmış dava bulunmadığına dair tapu müdürlüğünden 

alınmış güncel belge 

f) Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile 

ilişkili olarak bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan geri ödemelerin 

düzenli yapıldığına dair güncel yazı 

g) Güncel tarihli adli sicil kaydı 

ğ) Genel Taahhütname (Noter Onaylı) 

h) Satın alma belgeleri 

 

Ek 2: Ödeme ile ilgili ekler 
I-  ÖDEK-1: Yatırımcı dilekçesi 

II- ÖDEK-2: Ödeme icmal tablosu 

III-  ÖDEK-3: Dönem içinde imzalanan Uygulama Sözleşmeleri Listesi 

IV-  ÖDEK-4: Makine ve Ekipman Tespit Tutanağı 

V- ÖDEK-5: İnşaat Tespit Tutanağı 

VI-  ÖDEK-6: Hayvan Varlığı Tespit Tutanağı 

VII- ÖDEK-7: Yatırımcı-Yüklenici/Tedarikçi Tutanağı 

 

Ek 3: Raporlama Formatları (İlerleme Raporu, Nihai Rapor ve Ekleri) 

29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2023/51 No.lu Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe dayanılarak iki nüsha (1 asıl, 1 suret) halinde 

düzenlenen ve taraflarca her maddesi müzakere edilerek her sayfası paraflanan işbu hibe sözleşmesi  …/…/2024 tarihinde imza 

altına alınmıştır.    

                     

Yatırımcı Nam ve Hesabına   Tarım ve Orman Bakanlığı adına ................ İl Müdürü 

               [İmza yetkilisinin adı, soyadı, unvanı]               [İmza yetkilisinin adı, soyadı unvanı] 

            [İmza-kaşe]                                                                                                  [İmza-mühür] 

                            …/…/…                           …/…/…   
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