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Bir tarafta T.C. Tarim ve Orman Bakanlig1 (S6zlesmede bundan sonra “Bakanlik” olarak anilacaktir) .........
Il Tarm ve Orman Miidiirliigii (Sozlesmede bundan sonra “il miidiirliigii” olarak anilacaktir) ile diger
....................................................................................................... adresinde ikamet eden,
........................... (Ili/licesi) Vergi Dairesinde  .........cccevevveeeene.. NOIU vergi sicil no/T.C. Kimlik No ile kayith
...................................................... (Sozlesmede bundan sonra “Yatirimc1” olarak anilacak olan gergek/tiizel kisinin adi
soyadi/unvani), asagidaki hususlarda anlasmislardir:

GENEL VE iDARi HUKUMLER

MADDE 1- AMAC

1.1  Bu hibe sozlesmesinin amaci, 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiirirliige giren
2020/25 No.lu Kirsal Kalkinma Destekleri Kapsaminda Kirsal Ekonomik Altyapt Yatirimlarinin Desteklenmesi
Hakkinda Teblig cercevesinde, ...........c.covivriririiiiiiriiiiiieiieinnnnns Projesinin (Proje Adi) uygulanmasina
yonelik hibeye esas proje tutarinin %50°’si i¢in Bakanlik tarafindan yatirimeiya hibe destegi saglanmasidir.

1.2 Bu hibe s6zlesmesi hilkiimlerine uygun olarak Bakanlik yatirimeiya hibe destegi verilecegini kabul etmektedir.

1.3 Yatirimei, 2020/25 No.lu Teblig hiikiimlerine goére hibeyi kabul ettigini ve projeyi kendi sorumlulugu altinda
gerceklestirecegini taahhiit eder.

MADDE 2- SOZLESMENIN YURURLUK TARiHI VE SURESI

2.1  Buhibe sozlesmesi, her iki tarafca imzalandig: tarihten itibaren yiiriirliige girer.

2.2 Yatrimin baslangi¢ tarihi, hibe sozlesmesinin taraflarca imzalandig1 tarih olan .../.../... tarihidir. Yatirimn son
tamamlanma tarihi 30/11/2023"tiir.

2.3 Bu hibe sozlesmesi, 6demenin yatirirmcinin hesabina yatirildigi tarihten itibaren 3 {incii (li¢lincii) yilin sonuna kadar

gecerlidir.
MADDE 3- PROJENIN FINANSMANI
3.1  Projenin toplam tutart ...............cooeiiiiiiiiiia (KDV harig) TL dir.
3.2 Hibeye esas proje tutart ............c.coeeeiiiiieinnn... (KDV hari¢) TL’dir. Bakanlik, hibeye esas proje tutarinin KDV
harig¢ yiizde ellisine (%50) hibe yoluyla destek vermeyi taahhiit eder.
3.3  Bakanlik tarafindan saglanacak hibe tutart KDV hari¢ .....................oooa TL dir.
MADDE 4- GENEL YUKUMLULUKLER
4.1 Yatirimet, projeyi kendi sorumlulugu altinda, proje tanimina uygun sekilde ve belirtilen amaglar dogrultusunda
uygulayacaktir.
4.2 Yatirimet, projeyi ilgili alanda uygulanan standartlara uygun, gerekli 6zen, verimlilik, seffaflik ve gayretle bu hibe
sozlesmesi hiikiimlerine gore uygulayacaktir.
4.3 Yatirimet, proje taniminda belirtilen sekilde projesini tam olarak uygulayabilmek igin, gereken tiim mali kaynaklart,
insan kaynaklarini ve diger maddi kaynaklarini seferber etmeyi kabul ve taahhiit eder.
44 Yatirimci, hibeye esas proje giderleri disinda ayni katki olarak beyan ettigi ve bu s6zlesmenin akdedilmesinden

sonra tamamini kendi kaynaklari ile gerceklestirecegi insaat isleri ile makine ve ekipman alimlarina yonelik
yapacag@1 herhangi bir katkiyi, s6zlesmenin 2 nci maddesinde belirtilen siire i¢erisinde tamamlamak zorundadir.

4.5 Yatirime veya yiiklenici/tedarik¢i arasinda herhangi bir anlagma veya sozlesme iliskisinde Bakanlik taraf degildir.
Yatirimei, projenin uygulanmasi konusunda, Bakanliga karsi tek bagina sorumludur. Yatirimet, isbu hibe sézlesmesi
hiikiimleri uyarinca kendisi igin gegerli olan kosullarin yiikleniciler/tedarik¢iler igin de gegerli olacagi hususlarini
taahhiit eder. Yatirimei, s6z konusu taraflarla yapacagi s6zlesmelere, bu taahhiidii yoniindeki hiikiimleri uygun

sekilde dahil eder.

4.6 Yatirimlarin proje amaglarma uygun olarak yapilmasindan, uygulamalarin hibe sézlesmesinde belirtilen usul ve
esaslara gore gergeklestirilmesi ile belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasindan yatirimei sorumludur.

4.7 Yatirimeilar tarafindan projelerin  amaglarina uygun olarak gergeklestirilmesinden, uygulamalarin hibe

sozlesmesinde belirtilen usul ve esaslara gore gerceklestirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yonelik olarak
diizenlenecek tiim belgelerin dogrulanmasindan, onaylanmasindan ve birer niishasinin muhafazasindan il
miidiirliikleri sorumludur.

4.8 Yatirimer yatirimi tamamladiktan sonra tesise giincel uygulama rehberinde detayl: tarifi yapildig: sekilde tabela
asmakla ylikimlidiir.
4.9 Yatirimci basiretli tacir gibi davranmakla yiikiimliidiir.

4.10 Izleme siiresi; 6demenin yatirimcinin hesabina yatirildig: tarihten itibaren 3 (iig) yillik siireyi kapsar. Yatirimei
izleme siiresi sonuna kadar hibe s6zlesmesi hiikiimlerine uymakla yiikiimlidiir.

MADDE 5- BILGI, BELGE, MALi VE TEKNIiK RAPOR SAGLAMA YUKUMLULUGU

51 Yatirimei, projenin uygulanmasi hakkinda gereken her tiirlii bilgi ve belgeyi Bakanliga saglamakla yiikiimliidiir. Bu
amagla yatirimet, bir baglangig raporu, ilerleme raporlari ve bir nihai rapor hazirlar. Bu raporlarm her biri bir teknik
bdliim bir de mali bolimden olusur. Bu raporlar, faaliyetin hangi kismimin Bakanlik tarafindan finanse edildigine
bakilmaksizin sézlesmeye esas olan projenin tamamim bir biitiin olarak kapsar. Bakanlik herhangi bir zamanda
yatirimeidan ek bilgi talebinde bulunabilir ve bu bilgi talep edildigi tarihten itibaren 15 (on bes) giin igerisinde temin
edilir.

(Yatirime1 Parafi) (11 Miidiirii Paraf)
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Hibe sozlesmesinin imzalanmasindan sonra yatirimei baslangi¢ raporunu il midiirliiklerine sunar.

flerleme raporlari, kapsadig1 dénem igerisinde, proje uygulamasinin tiim yénlerinin tam bir tanim ve agikla
icerir. Rapor; proje taniminda belirtilen amag/amaclar, saglanan imkanlar, beklenen sonuglar, proje biitcesi
ayrintilart ile saglanan imkanlarin kullanimi, yapilan harcamalar ve proje taniminda belirtilen bagar1 gostergeleri
kullanilarak ifade edilecek olan sonuglar arasinda karsilagtirmaya imkan verecek sekilde hazirlanir.

Nihai rapor bu hususlara ilaveten projenin hangi kosullar altinda yiiriitiildiigiine iliskin ayrintili agiklama ile
miilkiyet transferlerini kanitlayan belgeler, projenin tiim uygun maliyetleri, projenin gelir ve giderleri ile teslim
alinan islere ait 6demelerin tam 6zetini gosteren bir mali tabloyu da icerecektir. Nihai rapor ve ekleri, yatirim tesisine
ait fiili uygulamalarin tamamlanmasini takiben yatirimci tarafindan hazirlanir ve 6deme talebi evraki ile birlikte
proje tamamlanma siiresi igerisinde il miidiirliigiine sunulur. Odemenin gergeklesmesi i¢in nihai rapor ve ekleri
eksiksiz olmalidir.

Raporlara ait ornekler uygulama rehberi eklerinde yer almaktadir. Bu raporlar gerektiginde hibe sézlesmesi
hiikiimleri ile tutarli olacak sekilde Bakanlik tarafindan revize edilerek yatirimeiya bildirilebilir.

Yatirimei; siiresi igerisinde baslangig, ilerleme, nihai raporlarin1 sunmaz veya hibe 6deme talebinde bulunmaz ise
bunlar1 yapmamasinin nedenleri hakkinda il miidiirliigiinii bilgilendirir ve projedeki ilerlemeye iligkin bir 6zet rapor
sunar. Eger yatirimei bu yikkiimliiligiinii yerine getirmez ise il midiirliigiince 14 iincti madde hiikiimleri uygulanir.

MADDE 6- MALI MESULIYET

6.1

6.2

Bakanlik, projenin uygulanmasi sirasinda yatirimer ve/veya yiiklenicinin/tedarikginin ¢aliganlart ve/veya
miilkiyetine gelen herhangi bir zarar dolayzist ile higbir sekilde ve hi¢bir nedenle sorumlu tutulamaz, bu gibi bir zarar
ile baglantili herhangi bir tazminat veya ddeme artis1 talebini kabul etmez.

Yatirimel, projenin yiriitiilmesi esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii zarar konusunda, liglincii taraflara kars
tek basina sorumlu olmayi kabul eder. Bakanlik, yatirrmcinin kendisi veya ¢alisanlari veya Kanun ve yonetmeliklere
gore bu c¢alisanlarin sorumlu oldugu kisiler tarafindan yapilan bir usulsiizliik veya {igiincii kisilerin haklarinin
¢ignenmesi nedeniyle ortaya ¢ikan herhangi bir tazminat talebi veya davada sorumlu degildir.

MADDE 7- CIKAR CATISMASI

7.1

7.2

7.3

Cikar ¢atigmast; herhangi bir bireyin bu hibe sozlesmesine tabi islevlerini tarafsiz ve objektif bir sekilde yerine
getirmesi hususunun, ailevi iligkiler, ekonomik ¢ikar veya bagka herhangi bir birey ile ortak ¢ikar dahil olmak {izere
herhangi bir nedenle siipheli hale gelmesidir.

Yatirimel, ¢ikar ¢atismasi durumunun ortaya ¢ikmasini engellemek icin gerekli biitiin dnlemleri almayi taahhiit eder
ve ¢ikar ¢atigmasini olusturan bir durumun ortaya ¢ikmasi veya ihtimalinin belirmesi halinde, il midiirliigiinii durum
hakkinda derhal bilgilendirir.

Olusacak bu durumun il miidiirliigii tarafindan tespiti halinde Bakanlik hibe s6zlesmesini tek tarafli fesheder.

MADDE 8- GIZLIiLiK

8.1

Il miidiirliigii ve yatirimci, kendilerine gizlilik kaydi ile iletilen her tiirlii bilgi, dokiiman ve diger materyalin
gizliligini, 6demeden en az 3 (ii¢) y1l sonrasina kadar korumayi taahhiit eder. Il miidiirliigii, isbu hibe s6zlesmesiyle
dogrudan ya da dolayl iligkili olan ve taraf olmadig: belgeler de dahil olmak iizere her dokiimana erisebilir ve ayn1
sekilde gizlilik geregine riayet eder.

MADDE 9- PROJE SONUCU MULKIYET VE KULLANIM

9.1

9.2

9.3

9.4

Insaat isleri ile makine ve ekipman alimlar1 sonucu edinilen malin, raporlarmin ve ilgili dokiimanin miilkiyeti ve
isim hakki ile fikri ve sinai miilkiyet haklar1 yatirimciya aittir.

Yatirimei, bu hibe s6zlesmesi kapsaminda saglanmis olan makine ekipman ve tesisin miilkiyetini, yerini, konusunu,
amacini, niteligini ve niceligini proje bitiminden itibaren 3 (ii¢) y1l sonrasina kadar degistiremeyecek, kapasitesini
azaltamayacak ve bagkalarina kiralayamayacaktir. Aksi bir durumun il miidtrliigii tarafindan tespiti halinde ve/veya
bir mahkeme karar1 ve/veya idari bir karar olmasi durumunda Bakanlik, 2020/25 No.lu Teblig kapsaminda
yatirimciya yapilan ddemeleri bu sézlesmenin 20 nci maddesi hiikiimlerine gore geri alir. S6z konusu makine,
ekipman ve tesis 3 (ii¢) yil siire ile projenin uygulandigi yerde kalacaktir. Proje bitiminden itibaren 3 (ii¢) yil
stiresince yatirimcinin tesisini faal tutmasi ve projenin amacina uygun olarak faaliyetini siirdiirmesi sarttir.

Bu hibe s6zlesmesi kapsaminda saglanmig olan makine, ekipman ve tesisin yeri ancak miicbir sebep, kamu kurum
ve kurulus kaynakli kamulastirma, imar plan1 degisikligi ve/veya yasal mevzuat degisikligi olmasi durumunda
Bakanligin onayi ile degistirilebilir. Bu hibe s6zlesmesi kapsaminda saglanmis makine ekipman ve tesisin miilkiyeti
ancak gergek kisi olan yatirimecinin vefati halinde mirasgilariin talebi ile degistirilebilir. Tiizel kisi ortaklarimin
sermaye payl1 orani yatirimin izleme siiresi sonuna kadar toplamda %51’in altinda olamaz.

Yatirimin izleme siiresi boyunca il midiirligii tarafindan yilda en az iki kez mahallinde diizenli olarak kontrol
edilmesi, rapora baglanmasi ve raporlarin dosyasinda muhafaza edilmesi saglanacaktir. Yatirimei bu hususta idareye
gerekli yardimi saglamakla yiikiimliidiir.

MADDE 10- FAALIYETIN DEGERLENDIRILMESI

10.1

Bakanligin bir ara donemde veya proje sonrasi degerlendirme yapacagi durumlarda yatirimer, il midiirligiine veya
il midiirliigiiniin bu konuda gérevlendirebilecegi kisilere, degerlendirmeye yardimi olacak her tiirlii dokiiman ve
bilgiyi saglamakla yiikiimlii olup tiim belge ve bilgilere erisim hakki tanir.

(Yatirime1 Paraft) (il Miidiirii Parafi)
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MADDE 11- HiBE SOZLESMESIi VE SOZLESME DEGISIKLIKLERi

111 Hibe sozlesmesi, il miidiirliigii ve bagvuru sahipleri arasinda 2 (iki) adet olarak akdedilir. Hibe s6zlesmesinin
taraflarca imzalanmig bir niishasi il miidiirliigii, bir niishas1 ise bagvuru sahibi tarafindan muhafaza edilir.

11.2 Hibe sozlesmesi ve/veya eklerinde yapilacak herhangi bir degisiklik, bir ek metin seklinde yazili olarak yapilir ve
taraflarin karsilikli yazili mutabakati ile gergeklestirilir.

11.3 Sozlesme degisikligi ek metni, hibe kararmin sorgulanmasini gerektiren veya hibe talebi ile bagvuranlara esit
muamele yapilmasi hususuna aykir1 diisen bir sézlesme degisikligi tesis etme amacina veya etkisine haiz olamaz.
Madde 3’te belirtilen hibe miktar1 artirilamaz.

114 Yatirnmcinin degisiklik talep etmesi halinde, gerekgeleri yatirimei tarafindan uygun bir sekilde belgelendirilmisse
ve il miidiirliigi tarafindan kabul edilmis 6zel bir durum yok ise, yatirimer degisiklik talebini degisikligin yiiriirlige
girmesi gereken tarihten bir ay 6nce il midiirliigiine sunar.

115 Proje i¢i degisiklikler Genel Miidiirliik iznine tabi olup Teblig ve giincel uygulama rehberinde yazili hitkiimlere gore
islem tesis edilir.

11.6 Hibe sozlesmesinde yapilacak degisiklikler Bakanlik¢a yayimlanan giincel mevzuata aykiri olamaz.

MADDE 12- DEVIR

12.1  Hibe s6zlesmesi hi¢bir sekilde tigiincii taraflara devredilemez. Ancak yatirim sahibi gergek kisinin vefati durumunda
kanuni mirascilarinin talep etmeleri halinde hibe sézlesmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir. Kanuni
mirasgilarinin ise devam etmek istemediklerini il miidiirliigiine yazili olarak bildirmeleri halinde hibe s6zlesmesi
genel usul ve esaslara gore tasfiye edilir.

12.2  Hibe sozlesmesi sonucu saglanan makine ekipman ve tesisin miilkiyeti izleme siiresi boyunca iigiincii taraflara
devredilemez.

MADDE 13- MUCBIR SEBEP

131 Miicbir sebep; taraflardan birinin sézlesme yiikiimliiliiklerini yerine getirmesine engel teskil edebilecek nitelikte
olan deprem, yangin, sel gibi dogal afetler, kanuni grev, genel salgin hastalik, savas, ayaklanma, kismi veya genel
seferberlik ilan1 gibi kisilerin 6nceden dngdrebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle Oniine gegilmesi
miimkiin olmayan, dis etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluslar: tarafindan belgelendirilebilen
istisnai bir durum veya olaydir. Eger taraflardan biri ytikiimliiliiklerini miicbir sebep nedeniyle yerine getiremiyorsa,
sozlesme yiikiimliiliiklerini ihlal etmis sayilmaz. Miicbir sebeple karsilagan taraf diger tarafi miicbir sebebin ortaya
¢ikig tarihinden itibaren 30 (otuz) giin i¢inde olayin mahiyeti, muhtemel siiresi ve sorunun 6ngoriilebilir etkileri
hakkinda bilgilendirir ve dogabilecek zararlari 6nlemek igin tiim 6nlemleri alir. Makine ve ekipmandaki kusurlar ya
da bunlart kullanima hazir hale getirmedeki gecikmeler, ekonomik/endiistriyel iligkilerde anlagsmazliklar, mali
gicliikler, ekonomideki dalgalanmalar ve benzeri durumlar miicbir sebep olarak nitelendirilemez.

13.2 Projenin tamamlanmas: i¢in miicbir sebep nedeniyle ek siire verilmis ise yeni bir is takvimi ve tamamlanma tarihi
belirlenir.

13.3 Soézlesmenin yiiriirlik tarihi ve uygulama siiresi, Madde 2’de belirtilmistir. Yatirimei, projenin uygulanmasini
zorlastiracak veya geciktirecek her durum hakkinda il miidiirliigiinii derhal bilgilendirir. Yatirimei, miicbir sebepler
kapsaminda proje uygulama siiresinin uzatilmasi talebinde bulunabilir. Bu talebin degerlendirilmesi i¢in miicbir
sebebin ortaya ¢iktig1 tarihten itibaren en ge¢ 30 (0tuz) giin icerisinde gerekli her tiirli destekleyici kamitla birlikte
il miidiirliigiine bagvurulmasi gerekir.

134 Miicbir sebep olmaksizin herhangi bir nedenle yatirim, siiresi igerisinde tamamlanmadig1 takdirde Bakanlik yapilan
harcamalar i¢in 6deme yapmaz.

135 Miicbir sebep projenin devamini ¢ok gii¢ veya tehlikeli kiliyorsa yatirimer veya il midiirliigii proje uygulamasinin
tamamini veya bir kismint durdurmak igin talepte bulunabilir. Taraflar bu dogrultuda bir talepleri var ise, miicbir
sebebin ortaya ¢iktigi tarihten itibaren 30 (otuz) giin i¢inde kars1 tarafi bilgilendirerek resmi kurum ve/veya yetkili
mercilerden alinacak miicbir sebeple ilgili belgeleri sunarlar.

MADDE 14- SOZLESMENIN FESHIi VE TASFiYESI

14.1 Bu madde hiikiimleri; hibe s6zlesmesinin imzalandig tarih ile izleme siiresinin bitis tarihi arasinda gegen siire i¢in
uygulanir.

14.2 Projenin ve proje uygulamalarinin 2020/25 No.lu Teblig, giincel uygulama rehberi ve hibe s6zlesmesi hiikiimlerine
uygun olarak yiiriitilmediginin tespiti halinde, bu durum tutanaga baglanarak tutanak tarihinden itibaren 7 (yedi) is
glinii icerisinde proje sahiplerine uygulamalarin 2020/25 No.lu Teblig, giincel uygulama rehberi ve hibe s6zlesmesi
hiikiimlerine uygun olarak yiirtitiilmesi konusunda il miidiirliigii tarafindan bir ihtar yazis1 yazilir ve konu hakkinda
Genel Midiirliik en geg 5 (bes) is giinil igerisinde bilgilendirilir. Yazinin karsi tarafa teblig tarihini izleyen 20 (yirmi)
is giinii igerisinde projenin 2020/25 No.lu Teblig, glincel uygulama rehberi ve hibe s6zlesmesi hiikiimlerine uygun
olarak yiiriitiilmediginin tespit edilmesi halinde, Genel Miidiirliigiin uygun goriisii dogrultusunda il miidiirligi
tarafindan fesih islemi yapilir.

14.3 Fesih islemi yapilan biitiin yatirimcilardan, 6deme tarihinden itibaren 27/8/1953 tarihli ve 6183 sayili Amme
Alacaklarinin Tahsil Usulii Hakkinda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammi oranlari dikkate
alinarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 6denen hibe geri alinir. 2020/25 No.lu Tebligle belirlenen destekleme
O0demelerinden, idari hata sonucu diizenlenen belgelerle yapilan 6demeler harig, haksiz yere yararlandigi tespit

edilen yatirimcilar, il miidiirliikleri ve Bakanlik internet sitelerinde ilan edilerek 25/4/2006 tarihli ve 26149 sayili
(Yatirime1 Paraft) (il Miidiirii Parafi)
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Resmi Gazete’de yayimlanan 5488 sayili Tarim Kanununun 23 {incii maddesi geregince 5 (bes) yil ¢
Bakanligin higbir destekleme programindan yararlandirilmazlar.

14.4 Yatirimcinin asagida belirtilen fiil veya durumlarla kars1 kargiya olmasi halinde Bakanlik 6nceden teblig etmeksizin
hibe s6zlesmesini feshedebilir.

a) Yatirimcinin; iflas etmesi veya tasfiye halinde olmasi, islerinin mahkemelerce idare ediliyor olmast,
alacaklilarla herhangi bir diizenlemeye girmis olmasi, haciz veya icra islemlerine tabi tutulmasi, is veya
faaliyetlerini askiya almig olmasi, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olmasi veya ulusal
mevzuat ve diizenlemelerde yeri olan bir prosediir dolayst ile bunlara benzer bir durumda olmasi,

b) Yatirimcinin; kamu haklarindan mahrum olmasi, hirsizlik, dolandiricilik, giiveni kotiiye kullanma, gorevi
kotiiye kullanma, riigvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas sugu islemis olmasi, milli giivenlige
tehdit olusturdugu tespit edilen terér orgiitlerine aidiyeti, iltisaki veya irtibatt olmasi, tutuklu bulunmasi,
resmi ihale ve alim satimlara fesat karigtirmasi, Devlet sirlarini agiga vurmasi, Devletin sahsiyetine karst
islenmis suglardan kesin hiikiim ve/veya idari bir karar olmasi veya iilkenin mali ¢ikarlarina zarar verici
herhangi bir sugtan dolay kesinlesmis mahkGimiyeti olmasi,

c) Hibe s6zlesmesi vasitasiyla saglanan hibeyi kullanmak i¢in yanlis veya eksik beyanlarda bulunulmasi ya
da gercegi yansitmayan raporlar sunulmasi,

¢) Hibe sozlesmesi ile saglanan hibeyi kullanmak igin sahte veya icerigi itibariyla gergek disi belge
diizenlenmesi ve kullanilmasi,

d) Bakanliktan yazil izin alinmadan tiizel kisilik sermaye pay1 orani degisikligi yapilmasi ve/veya yapilan
isim degisikliginin Bakanliga bildirilmemis olmasi,

e) Yatirnmcinin hibe sozlegmesi sonrasinda kendisine hibe ddemesi yapilip yapilmadigina bakilmaksizin
projeyi uygulamaktan vazgegmesi,

f) Madde 7, 9, 12 ve 18’¢ uyulmamasi,

g) Yatirimcinin igiincii taraflara Bakanliktan alacagi 6demelere karsilik temlik vermesi

durumlarinda bu madde hiikiimleri ¢ergevesinde hibe sozlesmesi feshedilir ve Bakanlik tarafindan fesih tarihine
kadar yapilan bir hibe 6demesi varsa yatirimer almig oldugu hibe 6demesini yasal faizi ile birlikte Bakanliga geri
oder.

145 Bakanlik bu madde uyarinca hibe soézlesmesini feshetmeden 6nce, il midiirliigiince teknik sartnameye uygun
yapilmamigs/alinmamus, eksik/hatali olan/uygun olmayan is ve/veya islemler tespit edilmisse, bu is ve/veya islemler
projenin konusunda, amacinda, niteliginde ve niceliginde bir degisiklige neden olmuyor ve projede Ongoériilen
nitelik, nicelik, kapasite ve is bityiikliigiinde azalmaya neden olmuyorsa; il miidirliigii tarafindan Genel Miidiirliigiin
uygun goriisii alinarak fesih yerine hibe miktarinda azaltmaya gidilebilir, Genel Miidiirliik ihtiyati bir tedbir olarak
onceden herhangi bir tebligde bulunmaksizin 6demeleri durdurulabilir.

14.6 Hibe s6zlesmesinin bu madde hiikiimleri ¢ergevesinde feshedilmesi halinde, yatirimciya herhangi bir hibe 6demesi
yapilip yapilmadigina bakilmaksizin teminat mektubu veya nakit teminat olarak hesapta bulunan miktar Hazine’ye
irat kaydedilir, yapilan 6demeler yasal faizi ile birlikte geri alinir.

147 Hibe sozlesmesinde belirtilen siire ile miicbir sebepler kapsaminda verilen ek siireler de dahil olmak tizere yatirim
tamamlanamaz ise hibe sozlesmesi genel hiikiimlere gore feshedilir ve teminat Hazine’ye irat kaydedilir, 6deme
yapilmigsa yasal faizi ile birlikte geri alinir.

14.8 Miicbir sebepler disinda hibe s6zlesmesi imzalandiktan sonra; kamu kurum ve kurulus kaynakli kamulastirma, imar
plant degisikligi ve/veya yasal mevzuat degisikligi nedeniyle proje tamamlanamaz ise karsilikli mutabakata
vartlarak hibe s6zlesmesi tasfiye edilir ve yatirimeinin teminati iade edilir.

14.9 Hibe s6zlesmesi imzalanmasindan sonra basvuruda sunulan ve sisteme girilen bilgi ve belgelerin uyumsuzlugunun
tespit edilmesi halinde; bu uyumsuzlugun il proje degerlendirme komisyonu/il miidiirligii ve/veya evrak vermekle
miikellefilgili kurumlarin hatasindan kaynaklanmasi durumunda Genel Miidiirligiin uygun goriisii kapsaminda hibe
sozlesmesi tasfiye edilir ve teminat iade edilir.

14.10  Yatirimcinin hibe sézlesmesi hitkiimlerine uymamasi ve/veya s6zlesmeye aykiri is ve islemleri fesih sebebidir. Fesih
ve tasfiye kararlar1 i¢in Genel Miidiirliik onay1 alinir.

MADDE 15- TABi OLUNAN KANUN VE ANLASMAZLIKLARIN COZUMU

151 Taraflar, bu hibe sdzlesmesinin uygulanmasi esnasinda aralarinda dogabilecek herhangi bir anlagmazligin yasal
yollardan takip edilmesi agamasindan Once anlagmazligin ¢6ziimii icin miimkiin olan tiim gayreti sarf eder. Bu
amagcla taraflar bulduklari ¢oziimleri yazili olarak birbirlerine iletirler ve iki taraftan birinin talebi ile toplanti
yaparlar. Herhangi bir taraf, kendisine iletilen ¢dziim talebine 30 (otuz) giin igerisinde yanit verir. Bu siire agildig1
veya ilk talebin ardindan 60 (altmig) giin i¢erisinde bir anlagmaya varilmadig: takdirde taraflardan herhangi biri bu
prosediirii basarisiz olarak degerlendirdigini diger tarafa bildirir.

15.2 Yatirimel yatirim yapacagi tesis ile ilgili yiiriirlitkteki mevzuat hiikiimlerine uymakla yilikiimlidiir.

15.3 Bu hibe sozlesmesi, Tiirkiye Cumhuriyeti Kanunlarma tabidir. Yasal bir anlasmazlik durumunda
.............................. Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

MALI HUKUMLER

MADDE 16- HIBEYE UYGUN PROJE MALIYETLERI
16.1 Bir maliyetin hibeye uygun maliyet sayilmasi i¢in su hususlar1 saglamasi gerekir:

(Yatirime1 Paraft) (il Miidiirii Parafi)


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hirsizlik-sucunun-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/nitelikli-dolandiricilik-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hizmet-nedeniyle-guveni-kotuye-kullanma-sucu-cezasi.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/gorevi-kotuye-kullanma-sucu.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/rusvet-sucu-cezasi-nedir.html
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hileli-iflas-sucu-ve-taksirli-iflas-sucu-cezasi-nedir-tck.html
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16.1.1 Hibeye esas proje gideri kapsaminda yer almasi, projenin uygulanabilmesi i¢in gerekli olmas
sozlesmesinde yeri olmasi ve 6zellikle harcanan paranin karsiliginin alinmasi ve maliyet etkinligi bakir
saglam mali yonetim ilkeleri ile uyumlu olmasi.

16.1.2 Bu s6zlesmenin projenin uygulanma siiresi iginde, yatirimer tarafindan 6denmis veya 6denecek bir maliyet
olarak gerceklesmis olmasi (Yatirimeinin bu maliyetle ilgili olarak proje siiresince fiilen ne zaman harcama
yaptig1, nihai denetleme bakimindan bu maliyetin uygun maliyet statiisiinii etkilemez).

16.1.3 Yatirimeinin hesaplarinda ya da muhasebe kayitlarinda kayitli, saptanabilir, dogrulanabilir olmasi ve orijinal
belgelerle kanitlanmasi.

16.2 Yukaridaki hiikiimlere tabi olarak hibeye esas proje giderleri kapsaminda yer alan ve madde satin alma rehberinde
belirtilen usullerle satin alinmasi kaydi ile;

a) Ingaat isleri giderleri,
b) Makine ve ekipman alim giderleri
hibeye uygun proje maliyetleridir.

16.2.1 insaat maliyetleri ile makine ve ekipman satin alim maliyetleri giincel uygulama rehberinde belirtilen referans
fiyatlardan yiiksek olmamalidir.

16.2.2 Yatirimer tarafindan ingaat isleri ile makine ve ekipman alimlar1 yikleniciler/tedarikgilerle yapilacak
sozlesmeler kapsaminda gergeklestirilecektir. Yiikleniciler/tedarik¢ilerle yapilacak tiim ihale ve sézlesmeler
Tiirk Liras1 (TL) cinsinden olacaktir.

16.2.3 Yatirimel, projenin tamamini tek seferde anahtar teslim seklinde veya projeyi boliimler halinde (makine
ekipman alimi1 ve ingaat igleri gibi) ayr1 ayri ihale edebilecektir.

16.2.4 Yiikleniciler/tedarikgilerle yapilacak sozlesmelerde fiyatlar kesin ve sabit olacak ve sdzlesmenin
uygulanmasi sirasinda herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktir.

16.2.5 Proje kapsaminda yapilacak harcamalara dahil edilmeyen ve yatirimci tarafindan karsilanacak olan ayni
katkilar hibeye uygun maliyet kapsaminda degerlendirilmez. Yatirimci bu maliyetleri ortak finansman olarak
muameleye koyamaz. Buna kargin yatirimci, bu katkiyi, proje taniminda yer aldig sekilde yapmay1 taahhiit
eder.

16.3 Yatirimcilarin proje kapsaminda gerceklestirecekleri ingaat isi ile makine ekipman satin alma ihalelerinde, 2886 ve
4734 sayih Kamu Ihale Kanunu ile diger yerel satin alim yéntemleri hiikiimlerini uygulama zorunlulugu
bulunmamaktadir. Ancak, satin alma rehberindeki usul ve esaslar disinda kalan hususlarda yatirimeilar
yiikiimliiliiklerini yiiriirliikte olan ulusal mevzuat dogrultusunda yerine getireceklerdir.

16.4 Yatirimeilar, proje uygulamasinda yapacaklari her tiirlii insaat isleri ve makine ekipman satin alma ihalelerinde,
Bakanlik tarafindan yayimlanan satin alma rehberinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceklerdir. Bir
harcamanin hibeye uygun proje maliyeti olarak kabul edilmesi i¢in belirtilen usul ve esaslara uygun olarak satin
alma faaliyetlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Uygulama sirasinda yatirnmei tarafindan gergeklestirilen
ihalelerde, bahsi gecen kurallarin uygulanip uygulanmadigi il proje yiiriitme birimlerince kontrol edilecek ve
izlenecektir. Yatirimci, bu kontroller i¢in gerekli olabilecek her tiirlii bilgi ve belgeyi saglamakla yikiimliidiir.

16.5 Satin alma dokiimanlarinin il proje yiiriitme biriminde gorevli proje kontrol gorevlileri tarafindan incelenmesi
esnasinda, islemlerin kesintiye ugramasi halinde satin alma rehberinde yer alan hiikiimler kapsaminda yatirimci
satin alma iglemini il proje yiirlitme biriminin uyarilar1 dogrultusunda yenileyecektir. Yeni satin almanin uygun
bulunmasi durumunda, yatirimeilar yiiklenicilere/tedarik¢ilere gonderilen siparis emri ile imzalanan s6zlesmelerin
1 (bir) asli ve 1 (bir) suretini il midirliikleri biinyesindeki il proje yiirlitme birimlerine ilgili sozlesmeler
imzalandiktan sonra en ge¢ 10 (on) is giinii i¢inde teslim edeceklerdir. Belgelerin suretlerinin ashina uygunlugu
onaylandiktan sonra asillar1 yatirimcilara iade edilecektir.

MADDE 17- ODEMELER

17.1 Yatirimcilar, ingaat isleri ve makine ekipman alimlarina ait satin alma iglemlerinin ger¢eklesmesinden sonra 6deme
taleplerine iliskin 6deme evraklarmi il miidiirliigiine 2 (iki) niisha halinde teslim edeceklerdir. il proje yiiriitme birimi
tarafindan 15 (on bes) giin igerisinde mevzuat, hibe sdzlesmesi ve proje amaglarina uygunlugu agisindan kontrol
edilip onaylandiktan sonra, 6deme icmal tablolarindaki bilgilerin Genel Miidiirliik tarafindan veri tabaninda
olusturulan elektronik 6deme tablosuna girisi yapilir. i1 miidiirliiklerince veri tabanindaki elektronik 6deme
tablosuna girisi yapilan ve onayli veri tabani ¢iktilar1 Genel Miidiirliige ulasan illere ait listelerde yer alan
yatirimcilarin 6demeleri, gerekli islemleri tamamlandiktan sonra biitge imkanlar1 dogrultusunda T.C. Ziraat Bankasi
kanaliyla yapilir. Ilgili Kanun ve diger ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak diizenlenmis hak edis, yatirime1
paymin yatirildigina dair banka dekontu, fatura (ithal edilen makineler i¢in terciime edilmis noter tasdikli fatura, e-
fatura, e-arsiv fatura), serbest meslek makbuzu (noter tasdikli) ve ticret bordrosu gibi belgeler, ddeme ile ilgili eklere
gore diizenlenerek asli ve suretleri il midiirliigiine ibraz edilecektir. Suretlerin aslina uygunlugu onaylandiktan sonra
belgelerin asillar1 yatirimcilara iade edilecektir.

17.2 1l miidiirliigii; 6demelerin gerekli belgelerle desteklenmedigi, harcamanin hibeye uygun oldugunun dogrulanmasi
icin yerinde kontrol gibi ilave kontrollerin yapilmasinin gerekli oldugu durumlar da dahil olmak {izere ¢esitli
nedenlerle nihai raporun onaylanamayacagini ve bazi ek kontroller yapilmasim gerekli buldugunu yatirimciya
bildirmek sureti ile onay ve/veya 6deme siirecini durdurabilir. Boyle durumlarda il midiirligii agiklama, degisiklik
ve/veya ilave bilgi talep edebilir. Bu bilgi ve belgelerin talep edildikleri tarihten itibaren 5 (bes) is giinii igerisinde
yatirimel tarafindan saglanmasi gerekir. Talep edilen bu hususlar ve bilginin alindig: tarihte onay ve/veya ddeme
stireci yeniden islemeye bagslar.

17.3  Odemeler asagidaki sekilde yapilacaktir:
(Yatirime1 Paraft) (il Miidiirii Parafi)



Ek-2

a) Ingaat isleri alim giderleri onaylanmis hak edis raporlarina bagl olarak ddenecektir.

b) Makine ve ekipman alim giderleri yatirimeinin makine ekipman alim s6zlesmelerine uygun olarak
makine ekipmanlarin il proje ylirlitme birimince tespitinden sonra ddenecektir. Birden fazla ihale yapilmasi
durumunda; her ihale i¢in ayr1 6deme yapilabilir.

17.4  Odemeler; ilerleme raporlari ve eki biitcelerin kabuliinii takiben Bakanlik tarafindan yatirimeiya T.C. Ziraat Bankas1
kanaliyla yapilacaktir. Odemelerde komisyon harici tiim masraflar yatirimcidan alinacaktir.

17.5  Odeme talebinin yapilabilmesi i¢in nihai rapor ile ayni katkinin 6deme talebinden énce tamamlandigina dair il proje
yiirlitme birimi tarafinca hazirlanan tespit tutanagi, yapi kullanma izin belgesi, is yeri agma ve ¢aligma ruhsati gibi
nihai rapora esas eklerin tamamlanmig olmas: gerekmektedir.

17.6 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maliye Bakanlig1 Tahsilat Genel Tebligi geregince,
0deme talebinde ve teminat mektubunun iadesi asamasinda yatirimcidan vergi dairesinden alinacak olan vadesi
gecmis vergi borcu olmadigina dair belge istenecektir.

17.7 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Isverenlere Verilen Devlet Yardimi, Tesvik ve
Desteklerde Sosyal Giivenlik Kurumundan Almacak Borcu Yoktur Belgesinin Diizenlenmesine iliskin Usul ve
Esaslara Dair Teblig kapsaminda 6deme talebinde ve teminat mektubunun iadesi asamasinda yatirimecidan Sosyal
Giivenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadigina dair belge istenecektir.

17.8 Hibe destegi kapsaminda yapilacak 6demelerin yili Bakanlik biitge imkanlart ile iliskili olmas1 nedeniyle, Bakanliga
iletilmis bulunan 6deme taleplerinde Maliye Bakanlig: tarafindan yil1 biitce tahsisatlarinin serbest birakilmasina
yonelik talimat yayinlanana kadar hi¢cbir 6deme talebi isleme konulamadigindan yatirimeilar tarafindan bu husus
satin alim ve 6deme planlamalar1 agisindan dikkate alinir.

17.9 Bakanlik 6demeleri Tiirk Liras1 (TL) olarak yapacaktir.

17.10 Hibe kapsaminda yapilacak tiim 6demeler KDV hari¢ olarak ddenir.

MADDE 18- HESAPLAR ILE TEKNIK VE MALI KONTROLLER

18.1 Yatirimei, kendi muhasebe sisteminin bir pargasi veya ek hesaplar seklinde, proje uygulanmasinin muhasebe
hesaplarint dogru ve diizenli sekilde tutar. Bu sistem profesyonel uygulamalarin gerektirdigi prosediirlere uygun
sekilde isletilir. Projenin tiim gelir ve giderleri ayrintili olarak bu hesaplarda gosterilir.

18.2 Yatirimei, Bakanligin veya onaylayacagi bir denetim kurulusunun belgeleri inceleyerek veya yerinde kontroller
marifeti ile proje uygulamasinin dogrulanmasina ve Bakanlik gerekli bulursa, hesaplara iligkin belgeler, muhasebe
dokiimanlar1 ve projenin finansmanina iligkin diger belgeler temelinde tam kapsamli denetim yapilmasina izin verir.
Bu kabil denetim 6demenin yatirimcinin hesabina yatirilmasindan itibaren 3 (ii¢) yil sonrasina kadar yapilabilir.

MADDE 19- BAKANLIGIN VERECEGI HIBE TUTARI

19.1 Hibeye uygun harcamalarin gergeklesen toplam tutari, projede belirtilen hibeye esas proje tutarim gegse bile,
Bakanlik tarafindan yatirimciya 6denecek toplam tutar, Madde 3.2 ve 3.3’de belirtilen hibe tutarin1 agamaz.

19.2  Eger projenin hibeye uygun maliyetleri, proje uygulamasi sonunda Madde 3.2 ve 3.3’de belirtilen hibeye esas proje
tutarinin altinda kalirsa Bakanligin katkisi, Bakanlik tarafindan onaylanmis olan gerg¢eklesmis tutarla sinirlanir.

19.3 Yatirimei, hibeden hicbir sekilde kisisel menfaat saglamayacagini ve hibe tutarinin, proje uygulamasinin kaynak ve
giderlerinin dengelenmesi i¢in gereken tutarla sinirli oldugu hususunu kabul eder. Proje maliyetinin tizerindeki bir
tutarin ve/veya hibenin bir kisminin veya tamaminin yatirimeiya/tiizel kisilerde iiyelere, sahsi olarak
zenginlesmelerini saglayacak sekilde dagitilmasi kisisel menfaat olarak tanimlanur.

MADDE 20- ISTIRDAT

20.1 Yatirimel, kendisine nihai tutar tizerinde 6denmis ve Bakanligin alacagi olan herhangi bir fazla 6deme tutarini, ilgili
talep kendisine teblig edildikten sonra 30 (otuz) giin igerisinde Bakanligin gosterecegi hesaba yatirmayi taahhiit
eder.

20.2 Yatirimeinin, Bakanlik tarafindan belirlenen tarihe kadar geri 6demeyi yapmamasi halinde Bakanlik, T.C. Merkez
Bankasi reeskont faiz orani iizerinden faiz eklemek suretiyle bor¢lu olunan miktara temerriit faizi talep eder.

20.3 Temerriit faizi, Bakanlik tarafindan belirlenen 6deme tarihinden (hari¢) 6demenin fiilen yapildigi tarihe kadar (dahil)
isler. Yapilan herhangi bir kismi 6deme, Oncelikle bu sekilde tesis edilen temerriit faizini kapsar. Bu durum
taraflarin, taksitle 6deme yolunu ve mutabakata varmasini engellemez.

20.4 Bakanliga bor¢lu olunan miktarlarin geri 6denmesinden kaynaklanan banka masraflarinin tamamini yatirimci
iistlenir.

20.5 Hibe sdzlesmesinin imzalanmasindan proje uygulamalarinin nihai rapora baglanmasina kadar gecen siire ile bu
stireden itibaren izleme siiresi bitimine kadar, ddenen hibenin geri alinmasini gerektiren bir durumun tespit edilmesi
halinde hibe s6zlesmesi hiikiimlerine gore Bakanlik tarafindan bu madde hiikiimleri dogrultusunda geri alim islemi
yapilir.

MADDE 21- HABERLESME ADRESLERI

21.1 Bu hibe sozlesmesine iliskin olarak yapilacak haberlesmeler yazili olarak ve proje adi ile numarasi belirtilmek
suretiyle taahhiitli olarak asagidaki adrese gdnderilecek ve yazili olarak degistirildigi bildirilmedigi takdirde
asagidaki adrese yapilan gonderiler taraflara bildirilmis sayilacaktir:

Bakanliga Yazilacak Yazilar
[11 miidiirliigiiniin adresi yazilacaktir.]

(Yatirime1 Paraft) (il Miidiirii Parafi)
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Yatirimeimnin Adresi:
[Yatirimcinin haberlesme adresi yazilacaktir.]

MADDE 22- EKLER
Ek 1: Asagidaki belgeler isbu s6zlesmenin eki ve ayrilmaz bir pargasidir:

a) Veri giris sistemine yiiklenen belgelerin asillari

b) Teminat mektubu veya nakit teminatin dekontu

¢) Kontrollii 6rtii alt1 tarim konusunda yeni tesis kapsaminda yapilacak yatirimlarda, il miidiirliigiinden alinan uygun
gortiis ile ruhsat vermeye yetkili idarece verilecek, etiit ve projelerin fen, sanat ve saglik kurallarina uygun olduguna dair yaz

¢) Yatirimcinin SGK ve vergi borcu olmadigina dair belgeler

d) Kismen yapilmig yatirimlarin tamamlanmasi niteligindeki projeler i¢in yap1 ruhsati veya yapi kullanim izin belgesi;
kapasite artirimi ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteligindeki projeler igin yap1 kullanim izin belgesi

e) Yatirim yerinin ipotekli, serhli, icrali olmadigina ve hakkinda a¢ilmig dava bulunmadigina dair tapu midiirliigiinden
alinmis giincel belge

f) Kapasite artirimu ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteligindeki bagvurularda, mevcut tesisin faaliyeti
ile iligkili olarak bankalarca kullandirilmis kredi karsiligi yatirim yerine konulmus ipotek var ise bankadan alinan geri
O6demelerin diizenli yapildigina dair giincel yaz1

g) Tarmmsal kooperatifler harig, tiizel kisi bagvurularinda tiizel kisilige ait sermaye pay oranlarini gbsteren en son
yayimlanmus ticaret sicil gazetesi onayli sureti

§) Giincel uygulama rehberi eklerinde yer alan bagvuru konusu ile ilgili taahhiitnameler

h) Adli sicil kaydi

1) Ilgili meslek odalarma kayitl kisiler tarafindan hazirlanan ve tasdik edilen; makine, ekipman ve malzeme alim
giderlerine ait teknik sartnameyi, metraj ve kesfi, makine yerlesim planini igeren ve bina biiyiikliigii ile alinan makinelerin
uyumlu ve {iretim asamalarinda gerekli olduguna dair teknik rapor

i) Genel Taahhiitname (Noter Onayl1)

j) Satin alma belgeleri

Ek 2: Odeme ile ilgili ekler
I-ODEK-1 : Yatirimei dilekgesi
11-ODEK-2 : Odeme icmal tablosu
I11-ODEK-3: Dénem i¢inde imzalanan Uygulama Sézlesmeleri Listesi
IV-ODEK-4: Makine Ekipman Tespit Tutanag1
V-ODEK-5 : Insaat Tespit Tutanag1
VI-ODEK-6: Hayvan Varlig1 Tespit Tutanagt
VII-ODEK-7: Yatirimci-Yiiklenici Tutanagt

Ek 3: Raporlama Formatlar (Baslangi¢ Raporu, ilerleme Raporu, Nihai Rapor ve Ekleri)

21/11/2020 tarihli ve 31311 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren 2020/25 No.lu Kirsal Kalkinma Destekleri
Kapsaminda Kirsal Ekonomik Altyap1 Yatirimlarinin Desteklenmesi Hakkinda Teblige dayanilarak iki niisha (1 asil, 1 suret)
halinde diizenlenen ve taraflarca her maddesi miizakere edilerek her sayfasi paraflanan isbu hibe sozlesmesi .../.../2023
tarihinde imza altina alinmistir.

~ Yatirnmer Nam ve Hesabina Tarim ve Orman Bakanhgi adma ................ il Miidiirii
[Imza yetkilisinin ady soyadi/unvani] [Imza yetkilisinin adi soyadi/unvani]
[Imza-kase] [Imza miihiir]
B lod...

(Yatirime1 Paraft) (il Miidiirii Parafi)



